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Kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Roboty w zakresie budowy rurociggow:

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategorie: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggdw do odprowadzania $ciekéw

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategorie: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty w zakresie budowy drog:

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii [gdowej i wodnej
Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategorie: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Roboty w zakresie przeniesienia latarni oSwietleniowej

45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego
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II. ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

.p. Nazwa dokumentu

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

Uprawnienia i zaswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych

Wykaz z rej. gruntéw wraz z mapg ewidencji gruntéw

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Warunki z Energia Pro - Watbrzych

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia

Pismo Urzedu Miejskiego w Bielawie dot. Zmiany decyzji Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia

oINS IWIN|—~

1.CZESC RYSUNKOWA

TYTUL RYSUNKU NR RYS. SKALA
TOM IV | Projekt zagospodarowania terenu PZT-01 1:1000

Projekt zagospodarowania terenu - powiekszenie PZT-02 1:500
Plan sytuacyjny sieci wod-kan i kanatow wentylacyjnych SS-01 1:1000
Plan sytuacyjny sieci wod-kan i kanatdw wentylacyjnych - | SS-02 1:500
powiekszenie
Profil sieci wodociggowej do zraszania w tunelach SS-03 1:100/500
Profil kanalizacji deszczowej czystej SS-04 1:100/500
Profil _kanalizacji odciekowej nr. 1 SS-05 1:100/500
Profil kanalizacji odciekowej nr. 2 SS-06 1:100/500
Profil kanalizacji odciekowej nr. 3 SS-07 1:100/500
Profil _kanalizacji odciekowej nr. 4 SS-08 1:100/500
Profil kanalizacji odciekowej nr. 5 SS-09 1:100/500
Przepompownia wdd odciekowych SS-10 1:25
Szczegot doprowadzania instalacji do tunelu kompostowego SS-11 1:50
Przekroj konstrukcyjny drdg DD-01 1:20
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. CZESC OGOLNA
1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy,
Zaktualizowana mapa do celdw projektowych,

Dokumentacja geologiczna,

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
Zatwierdzony Projekt Budowlany Rozbudowy.

1.1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczo-przetargowy rozbudowy Zaktadu Gospodarki
Odpadami w Bielawie.

Projekt obejmuje rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne inwestycji.

1.1.3. WYMAGANIA OCHRONY SRODOWISKA

W Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia nr. FM.6220.4.2012 z dn.
10.04.2012 r wydang przez z Burmistrza Miasta Bielawa w zwigzku ze zmiang wydajnosci linii sortowniczej z
25 500 Mg/rok na 60 000 Mg/rok oraz zwiekszenia zdolnosci instalacji do kompostowania odpadéw z 12 000 Mg/rok
na 50 000 Mg/rok ulegta rozbudowie wstepna faza kompostowania w tunelach kompostowych, powiekszenie ilosci
pryzm dojrzewania kompostu, a w konsekwencji wykonanie stawu odciekowego.

1.1.3.1. Rodzaje i migjsce realizacji inwestycji

Rozbudowa Zakfadu Gospodarki Odpadami — Ekologiczneqo Centrum Odzysku w Bielawie
zaprojektowana jest na czesci dziatki 103/1 obreb Pdinoc.

Powierzchnia terenu pod rozbudowe 0,58 ha.

W skfad rozbudowy zaktadu wchodzg nastepujgce instalacje:

staw odciekowy, ; powierzchnia zabudowy 1 547 m? (na planie obiekt nr 1)
tunele kompostowe — kompostowanie wstepne; powierzchnia zabudowy 1358,40m?
(na planie obiekty nr2i 3)
Kompostownia pryzmowa odpadéw biodegradalnych selektywnie zebranych i frakcji 20 = 100 pochodzacej
z sita sortowni odpadéw o powierzchni 2627,0 m? (na planie obiekt nr 4).

Projekt wykonawczy stawu odciekowego, tuneli kompostowych oraz placu kompostowego wg. tomu V.

1.1.3.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

Eksploatacja inwestycji nie powoduje przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska poza teren do ktoreqo
inwestor ma tytuf prawny.
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Na terenie inwestycii nie wystepuje drzewostan oraz krzewy.

Materiaty budowlane beda dowozone sukcesywnie a ziemia z wykopodw wywozona.

Prace budowlane ograniczono do powierzchni 0,58 ha.

Przestrzeqanie zasad rezimu technologiczneqo:

szybkie mieszanie komponentéw i rozdrabnianie,
intensywne napowietrzanie dojrzewajacego kompostu poprzez kanaty wentylacyjno — odwadniajace wzdtuz kazdej
pryzmy w tunelach kompostowych.

Wszystkie operacje technologiczne prowadzone beda na szczelnym podfozu betonowym zabezpieczonym

geomembrang:

Tunele kompostowe,
Pole pryzmowe.

1.1.3.3.

1.1.34.

1.1.3.5.

1.1.3.6.

1.1.4.

1.1.4.1.

1.1.4.2.

1.1.4.3.
1.1.4.4.

1.1.4.5.

1.1.5.

Praca na terenie Ekologicznego Centrum Odzysku wykonywana bedzie w systemie dwuzmianowym
czyli do godziny 22%

Pozanormatywne oddziatywanie zaktadu na $rodowisko nie bedzie wystepowato poza granice terenu
opracowania — Zakfadu

W celu ograniczenia emisji zapachow powietrze odsysane z tuneli kompostowych jest oczyszczane w
istniejacych biofiltrach

Wszystkie zafoZenia technologiczne i eksploatacyjne konieczne do zminimalizowania wpfywu na
Srodowisko zostaty zrealizowane w Projekcie Budowlanym

Wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska zrealizowano w Projekcie Budowlanym w
nastepujacy sposob:

System odwodnienia dachéw tuneli kompostowych zostat wigczony do istniejacej kanalizacji
deszczowej na terenie zaktadu

Odcieki z pola kompostowego i tuneli kompostowych, poprzez system odwodnier liniowych i wpustow
ulicznych sg odprowadzane do projektowanego stawu odciekowego poprzez pompownie. Pojemnosc¢
stawu odciekowego wynosi 1845 mS3. Odcieki wykorzystywane bedq takze do zraszania pryzm
istniejgcych i nowoprojektowanych

Przedsigwziecie nie powoduje zagroZzenia w zakresie awarii przemystowej

Przedsigwziecie nie bedzie powodowac transgranicznego oddziatywania na Srodowisko

Nie zachodzi konieczno$¢ ustanowienia obszaru ograniczenia uzytkowania

Wymagania dotyczace zapewnienia dostawy mediow

Realizowana w projekcie rozbudowa zaktadu, ktéra wymaga zwiekszenia zapotrzebowania na media (energia i
woda) nie spowoduje zmian w warunkach ich dostawy.
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1.2, ARCHITEKTURA

1.2.1. STAN ISTNIEJACY

Teren jest zboczem wzgdrza o niewielkim pochyleniu 1-2%.

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng wierzchnig warstwe podioza gruntowego stanowi gleba o migzszosci 0,3-
0,4 m. Ponizej (do gtebokosci 0,60 — 0,90 m ppt) zalega warstwa pytu piaszczystego w stanie pét-zwartym. Ponize;
zalega warstwa pospotki zageszczonej.

Wody gruntowe wystepujg na gtebokoéci od 2,0 m do 3,0 m ppt.

Na przedmiotowym terenie znajduje sie zaktad gospodarki odpadami.

Przez teren zaktadu przebiegajg hapowietrzne linie energetyczne wysokiego napiecia, zawieszone na stupach.

Linia niskiego napiecia w istniejgcym zaktadzie ulegnie przeniesieniu.

Dziatka nr 103/1 przylega od strony potudniowo-wschodniej do Lokalnej Oczyszczalni Sciekow.

1.2.2. PROGRAM ROZBUDOWY

Nazwa Oznaczenie narys.

Staw odciekowy 1

Tunele kompostowe 2,3

Plac kompostowy 4
1.2.3. BILANS TERENU
Powierzchnia dziatki 103/1 - 129 651,00 m2
Powierzchnia zabudowy (tunele kompostowe) - 1358,40 m2
Nawierzchnie utwardzone otwarte (plac kompostowy) - 2 627,00 m2
Nawierzchnie utwardzone (tuczen) - 733,50 m2
Powierzchnia stawu odciekowego - 1 547,00 m2
Powierzchnia catkowita terenu opracowania - 6 265,90 m2
1.24. TUNELE KOMPOSTOWE

Przewiduje sie wykonanie dziewieciu tuneli kompostowania zblokowanych w ukiladzie 4x2 + 1x1. Tunele
kompostowania o wymiarach w rzucie 12,55x24,0m (4szt.) oraz 6,4x24,0m zaprojektowano jako wydzielone
stanowiska przeznaczone do prowadzenie procesow kompostowania biomasy w kontrolowanych warunkach. Pryzmy
biomasy zabezpieczono przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych $cianami zelbetowymi wysoko$ci 2.5m i
przekryciem z powtokg membranowej PCV.

Stanowisko tunelu kompostowania stanowi zelbetowa komora szczelna na ktérej ustawiono powloke — membrane
PCV. Membrana ekranujaca utozona i zamocowana bedzie do stalowej konstrukcji ram poprzecznych
rozmieszczonych wzdtuz tunelu w rozstawie co 3.0m. Elementy konstrukcyjne ustawiono na $ciance oporowej
wysokosci 2.5m zapewniajacej mozliwos¢ stosowania sprzetu zmechanizowanego w procesach napetniania i
oprézniania tunelu kompostowania. Wzdluz tunelu przewidziano otwierane pola przekrycia membranowego
umozliwiajgce przewietrzenia tunelu.

Sasiadujace ze sobg tunele kompostowania odsunigto o 1,55m zapewniajac wentylacje boczng poszczegoinych pdl
kompostowania.
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1.2.5. PLAC KOMPOSTOWANIA

Ptyta kompostowania o wymiarach w rzucie 37x71m zaprojektowana jako betonowy szczelny plac zapewniajacy
sktadowanie w pryzmach materiatu organicznego w procesie wytwarzania kompostu. Plac zostanie wykonany jako
ptyta betonowa gr 200mm z odpowiednio uksztattowanymi spadkami zapewniajacymi odprowadzenie odciekow z
pryzm kompostowania do stawu odciekowego.

Odwodnienie ptyty kompostowania bedzie odprowadzone do wpustéw uzupetnionych drobng siatkg miedziang o
oczkach 10x10mm. Siatke przymocowac do przekrycia wpustu trwale plastykowymi opaskami zaciskowymi.

Ptyte wykona¢ na uprzednio przygotowany podtozu gruntowym G1 zageszczonym mechanicznie zabezpieczonym
warstwg chudego betonu. Na podtozu betonowym nalezy utozy¢ geowtoknine oraz szczelng membrane z foli HDPE
gr 1.0mm. Membrane HDPE taczy¢ przez zgrzewanie na zaktadach.

1.2.6. STAW ODCIEKOWY

Staw odciekowy zaprojektowano jako ziemny o uszczelnionym dnie i $cianach geomembrang PEHD, chroniong
przed uszkodzeniem mechanicznym wierzchnig oktadzing z azurowych ptyt Zelbetowych. Pojemno$¢ stawu okoto
1 113,0 m3. Zbiornik uformowano w ksztatcie nieregularnego trapezu z rzedng dna 275.50 m.n.p.m. i rzedna korony
277.00 m.n.p.m. Nachylenie skarp 1:1.5.

Wymiary zbiornika w rzucie dna: 535.7 m2, w rzucie skarp: 1 547 m2.

Skarpy i wat zbiornika nalezy wykona¢ z gruntu wyporowego uzyskanego z przegtebiania zbiornika, natomiast
nadmiar gruntu wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

Na koronie nasypu wykona¢ chodnik z ptyt betonowych wraz z barierkg zabezpieczajacq o wysokosci 1.1m.

1.3. DROGI, MAKRONIWELACJA

1.3.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Dla projektowanych tuneli kompostowania i placu kompostowania przewiduje sie rozbudowe istniejacego uktadu
drég i placéw o nastepujacym uktadzie warstw konstrukcyjnych:
Wewnetrzne drogi i place manewrowe z kruszywa:

e kliniec 0/16 gr. 10 cm

e kruszywo famane 0/63 gr. 25 cm,

e nasyp/grunt rodzimy G1
Nawierzchnie drogowg doprojektowanych drdg wewnetrznych nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym
15x30 cm na tawie bet. C12/15 gr. 15 cm z oporem.
Warstwe nasypu z gruntu G1 pod projektowanym nawierzchniami jezdnymi nalezy zage$ci¢ do uzyskania:
E> =100 MPa, Is = 1,0.
Warstwe podbudowy z kruszywa famanego pod placami manewrowymi nalezy zagesci¢ do uzyskania: E;=120MPa
W miejscach gdzie wymiana gruntu jest ekonomicznie nieuzasadniona przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania
stabilizacji podtoza gruntowego.
Szczegoty konstrukcyjne projektowanej powierzchni pokazano na przekroju konstrukcyjnym.
Projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami odpowiednich norm przedmiotowych.

1.3.2. ROBOTY ZIEMNE

Spryzmowang ziemie z poprzedniego etapu realizacji kompostowni zalegajacq w miejscu przewidzianym pod plac
kompostowania nalezy przesuna¢ w nowg lokalizacje wskazang przez Inwestora.

W ramach robét ziemnych pod nawierzchnie komunikacyjne nalezy z terenu zdja¢ warstwy gleby oraz pytu.
Nastepnie nalezy wykonaé nasyp z gruntu niewysadzinowego (piaski, zwiry, pospéiki). Do wykonania nasypu mozna
uzy¢ gruntu pochodzacego z wykopow pod obiekty kubaturowe i sieciowe (pospotke).

Nasyp nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0 wg Proctora.

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy skontrolowa¢ zageszczenie zasypki po pracach
instalacyjnych.

Roboty ziemne projektowanych nawierzchni sprowadzajg sie do wykonania cze$ciowego korytowania i profilowania
dna koryta. W rejonie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z
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zachowaniem odpowiedniej ostroznosci. W trakcie prowadzenia robdt drogowych nalezy zabezpieczy¢ grunt w
korycie przed nawodnieniem, w przeciwnym wypadku jego parametry geotechniczne mogg ulec pogorszeniu. Roboty
ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej PN-S-02205.

14. SIECI WODNO-KANALIZACYJNE
1.4.1. Sie¢ wodociggowa
1.4.1.1. Sie¢ wodociggowa do zraszania w tunelach kompostowych

Tunele kompostowe zasilane bedg w wode z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej na terenie zaktadu w celu
cyklicznego zraszania materiatu kompostowego.

Zaprojektowano $rednice wodociggu @ 32x3,0 PE 100 SDR11.

Zagtebienie wodociggu wynosi 1,35 -1,83 m od terenu projektowanego. Zagtebienia pokazano na profilach.

Na kazdym podejsciu do tunelu przewidziano zawér odcinajacy.

1.4.1.2. Wytyczne wykonania robot

Wodociag zaprojektowano z rur @ 32x3,0 PE 100 SDR 11, tuki segmentowe z PE fgczone poprzez zgrzewanie
doczotowe, trojniki z PE fgczone poprzez zgrzewanie doczotowe.

Wykopy nalezy wykona¢ jako szerokoprzestrzenne. Wodocigg nalezy uktadaé na podsypce z zageszczonego piasku
0 grubosci min 5,0 cm. Zasypka piaskiem na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury. W czasie wykonania zasypki
nalezy jq starannie zagesci¢ po obu stronach wodociggu.

Wykopy powyzej 1,40 m musza by¢ oszalowane, zabezpieczone barierkami i oswietlone. W przypadku pojawienia
sie wody odwodnione.

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy poddac¢ prébie szczelnos¢ zgodnie z norma PN - 81B — 10725.

1.4.1.3. Préba hydrauliczna i dezynfekcja

Przed probg szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wnetrza wodociggu. Czyszczenie wykonuje sie  po
zasypaniu wykopu, z wykorzystaniem sprezonego powietrza do ci$nienia ok. 0,1 MPa. Préby hydrauliczne nalezy
przeprowadzi¢ w obecno$ci odpowiedniego wiasciciela mediow i zgodnie z wymogami polskiej normy PN-81/B-
10725 (Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i proby przy odbiorze).

Rurociagi nalezy sprawdza¢ odcinkami. Luki, trojniki zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas
préby. Proste odcinki rurociggu (miedzy ztaczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone, a préba moze sie odbyé
najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié po catkowitym zakorczeniu
montazu i po wzrokowym sprawdzeniu potaczen. Rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko
przez czas wymagany odpowiednimi normami, nie diuzej niz 24 godziny. Po zakonczeniu proby cisnienie nalezy
zmniejszy¢ powoli w sposob kontrolowany. Po prébie nalezy catkowicie oprézni¢ rurocigg, aby zapobiec
ewentualnemu zamarznieciu wody w rurach. Kazda instalacja musi by¢ poddawana w pierwszej kolejnosci
obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych przeciekéw zewnetrznych. Ujawnione podczas obserwacji przecieki
muszg by¢ usunigte w trakcie nastepnych préb szczelnosci. Po usunigciu i braku widocznych nieszczelno$ci oraz po
odtgczeniu wszystkich elementoéw armatury, ktére przy wyzszym cisnieniu od ciSnienia pracy mogtoby zaktéci¢ prébe
lub uszkodzi¢ sie¢. Odtaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajacymi. Do instalacji nalezy
przytaczyé manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Manometr przytacza
sie w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia. Przygotowang do proby sie¢ wodociggowa nalezy napetnic i
dokfadnie odpowietrzy¢. Dla instalacii cisnieniowej sieci wodociggowej podnies¢ cisnienie o 0,5 MPa w stosunku do
najwyzszego cisnienia roboczego. Po dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie moze przekraczac¢ 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120 min. spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby
przeciekdw, nalezy je usuna¢ i ponownie wykona¢ catg prébe od poczatku. Bardzo wazne jest utrzymanie w czasie
trwania préby statej temperatury, poniewaz ma to wptyw na niezmienno$¢ cidnienia. Wszystkie proby musza byé¢
przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy przeptukac przewod, a potem
przeprowadzi¢ dezynfekcje. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ max. na 48 godzin przed uruchomieniem wodociagu.
llos¢ wody do ptukania powinna wynosi¢ okoto 10-krotng pojemno$¢ rurociggu. Ptukanie sieci wykonac kolejnymi
odcinkami. W celu dezynfekcji sieci rurociag nalezy napetni¢ do czasu, az zacznie z niego wyptywa¢ woda z
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wyraznym zapachem chloru. Wéwczas nalezy zamkna¢ zasuwy i pozostawi¢ wodociag zamknigty przez 24 godziny.
Po zakoriczeniu chlorowania, woda powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody czystej. Przeptukanie sieci
nalezy prowadzi¢ do czasu zaniku zapachu chloru. Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza
bakteriologiczna wody przez Terenowego Inspektora Sanitarnego.

Usuwana z wodociggu woda chlorowana powinna by¢ poddana dechloracii.

1.4.1.4. Odprowadzanie wéd

Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ zaistnienia wod  gruntowych lub  deszczowych — zgodnie
z dokumentacja geotechniczna, ktdre nalezy odprowadzi¢ z wykopdw zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

1.4.1.5. Stosowane materiaty i produkty

Wszystkie stosowane materialy i produkty musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi  normami
i przepisami oraz posiada¢ wymagane dopuszczenia i atesty.

1.4.1.6. Sktadowanie materiatow na placu budowy

Nalezy przestrzega¢ zalecenia producentéw dotyczacych warunkéw sktadowania i transportu rur i materiatow.
W szczegdlno$ci wyklucza sie sktadowanie rur na przedmiotach twardych (kamienie, narzedzia). Manewrowanie nimi
nalezy wykonywaé bardzo ostroznie.

1.4.1.7. Zabezpieczenie rur

Przed utozeniem do wykopu rury zostang skontrolowane od wewnatrz, starannie wyczyszczone z ciat obcych, a
nastepnie ostroznie opuszczone na dno wykopu i utozone w taki sposdb, aby spoczywaly jednolicie na catej swojej
dtugosci zgodnie z przewidzianym spadkiem.

Rurociagi nalezy uktada¢ w suchym wykopie, na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem zgodnie
z zaprojektowanymi spadkami.

Trase sieci wodociggowej nalezy oznakowa¢ tasmag lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200 mm z
zatopiong wkfadkg metalowa. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rury.

1.4.1.8. taczenie rur, armatura i ksztattki

taczenie rur wykona¢ metodq zgrzewania doczotowego. Wykonanie tgczen musi byé zgodne z wytycznymi
uktadania sieci wodociggowych oraz musi by¢ przeprowadzone przez uprawniong firme.

Przewiduje sie stosowanie armatury PE do potaczen z rurami PE. W przypadku ksztattek z PE nalezy stosowaé
ksztattki tego samego typu co rury.

Przy tukach, tréjnikach nalezy stosowaé bloki oporowe. Przy projektowaniu blokéw oporowych nalezy stosowaé
norme BN-81/9192-05 oraz instrukcje producenta rur.

1.4.2. Kanalizacja deszczowa z dachéw

Opracowany projekt kanalizacji deszczowej odprowadza $cieki deszczowe z powierzchni dachow tuneli
kompostowych.

Kanat utozony bedzie na gteboko$ci posadowienia kanatu 0,75-1,20 m . Zagtebienia i spadki pokazano na profilach.
Scieki odprowadzane beda kanatem @ (200 do istniejacej studni kanalizacji deszczowej na terenie zaktadu.

Diugos$¢ przewoddw kanalizacji deszczowej z dachdw wyniesie 109,8 m.

1.4.2.1. Obliczenie ilosci wod opadowych z dachéw
llos¢ wod opadowych wynosi:
Q=g Fo"y
q — natezenie deszczu miarodajnego 150 I/s ha
F — powierzchnia odwadniana:
. Tunele kompostowe; F1 = 1363,20 m2
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Fe=>F16=1363,20 m2=0,14 ha
- wspotczynnik sptywu:
. dla terenéw utwardzonych 0,90
¢ - wspdtczynnik opdznienia - przyjeto 1,0
Q1=150%0,14*0,90*1,0=1891/s
Catkowita ilos¢ Sciekow do kanalizacji deszczowej czystej bedzie wynosita 18,9 Ifs.

1.4.2.2. Materiaty

Sie¢ kanalizacji (rury i ksztattki) zostata zaprojektowana w oparciu o asortyment materiatow i wyrobdw do kanalizacii
zewnetrznej: @ 160-200 mm PCV SN 8. Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkiem okre$lonym na rysunkach i zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

Rury PCV sg przygotowane do faczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej wargowej. Rury z PVC
mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. Wykonanie taczen musi by¢ zgodne z wytycznymi
uktadania sieci kanalizacyjnych oraz musi by¢ przeprowadzone przez uprawniong firme.

1.4.2.3. Studzienki

Na zatamaniach trasy i podtaczeniach rur spustowych z dachéw zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kregow
betonowych @ 1000 z dnem prefabrykowanym wyposazone w stopnie ztazowe i wiazy Zeliwne typu ciezkiego
klasy D-40 oraz studzienki inspekcyjne PVC @ 600.

Poziom pokrywy nalezy dostosowaé do rzeczywistych rzednych terenu.

Kinety studzienek nalezy wyprofilowa¢ zgodnie ze schematami pokazanymi na profilach.

W miejscach przejs¢ rur z tworzywa sztucznego przez $ciany betonowe studzienek nalezy stosowaé przejscia
szczelne z uszczelnieniem gumowym (np. przejécia szczelne tulejowe).

1.4.24. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako szerokoprzestrzenne.

Wykopy powyzej 1,40 m musza by¢ oszalowane, zabezpieczone barierkami i o$wietlone. W przypadku pojawienia
sie wody odwodnione.

Przewody nalezy uktada¢ w gotowych wykopach. Roboty ziemne przeprowadzi¢ mechanicznie (poza miejscami
kolizji z innym uzbrojeniem). Jesli podtoze nie jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi byé zakorczony zanim
tyzka koparki dotknie ostatniej warstwy usuwanego gruntu. Nalezy zachowac 20 cm warstwy nienaruszonego gruntu,
ktdra nalezy usungg¢ recznie, bezposrednio przed uktadaniem rur.

Rury nalezy utozy¢ na 15 cm warstwie piasku o max wielkosci ziaren do 20 mm, luzno utozonej, aby zapewni¢
odpowiednie podparcie rury. Obsypka musi by¢ ubijana warstwami co 10 cm.

1.4.2.5. Odbiory i préby

W zakresie sieci kanalizacji wykonywane beda préby hydrauliczne zgodnie z normg PN-92/B-10735 dla cato$ci sieci.
Proba na szczelno$¢ przewodow: napetnienie kanatow i studzienek wodg do poziomu odpowiadajacego 50 cm
powyzej kanatu w studzience potozonej najwyzej. Ubytek wody po uplywie 4 godzin nie powinien byé wiekszy niz
2cm.

Wszystkie wyniki prob zostang wpisane do dziennika budowy, umieszczone w sprawozdaniach oraz zostang
zebrane wraz z komentarzem w opracowaniu zbiorczym dostarczone do Inspektora nadzoru.

1.4.3. Kanalizacja odciekowa

Opracowany projekt kanalizacji odciekowej odprowadza $cieki odciekowe z nowoprojektowanych pryzm oraz z tuneli
kompostowych.

Kanat utozony bedzie na gtebokosci posadowienia kanatu 1,00 — 1,80 m.

Scieki odprowadzane bedg kanatem @ 200 do istniejacego zbiornika na odcieki, ktéry zostanie zamieniony na
przepompownie Sciekdw i stad odcieki pompowane beda do instalacji zraszania pryzm lub do stawu odciekowego.
Dilugos$¢ przewoddw kanalizacji odciekowej wyniesie 266,0 m.
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1.4.3.1. Obliczenie ilosci Sciekow odprowadzanych do przepompowni
llos¢ odciekow z pryzm istniejgcych:

Q=q*F¢"y

q - natezenie deszczu miarodajnego 150 I/s ha

F — powierzchnia odwadniana, F = 0,49 ha
y - wspotczynnik sptywu; 0,80

¢ - wspdtczynnik opdznienia - przyjeto 1,0
Q:=150%0,49%0,8*1,0=58381I/s

llos¢ odciekdw z pryzm nowoprojektowanych:
Q=g*F¢"y

q - natezenie deszczu miarodajnego 150 I/s ha
F — powierzchnia odwadniana, F = 0,14 ha

y - wspotczynnik sptywu; 0,80

¢ - wspbtczynnik opdznienia - przyjeto 1,0
Q2=150*0,14*0,8*1,0=16,8 /s

lloci odciekdw z tuneli kompostowych beda znikome, gdyz wynikajg tylko z nadmiaru wody po zraszaniu.

llo$¢ Sciekéw odprowadzanych do pompowni wynosi:
Q=Q+ Q2 =588+16,8=75,61/s=272,2m3/h

Istniejacy zbiornik na odcieki @ 3000 mm o wysokosci He = 2,85 m projektuje sie zamieni¢ na przepompownie wod
odciekowych.

Odciek bedzie stuzyt do zraszania pryzm na otwartych placach kompostowych. Pozostaty odciek bedzie
przepompowywany do nowoprojektowanego stawu odciekowego.

1.4.3.2. Przepompownia wéd odciekowych

Technologia kompostowania w pryzmach wymaga aby (w okresie letnim) pryzmy utrzymywaty wilgotnos¢. W
przypadku braku opadéw atmosferycznych konieczne jest zatem zraszanie pryzm. Do tego celu wykorzystywane
bedg odcieki.

Odcieki przepompowywane beda za pomocg pompy zatapialnej zamontowanej w istniejacej przepompowni
istniejacym rurociagiem ttocznym @50.

Dobrano pompe zatapialng o parametrach:

Q=13 m3/h H =28 m, moc pompy 4,0-4,5 kW, n=2900 obr/min.

W przypadku nadmiaru wod odciekowych przepompowywane one bedg do stawu odciekowego za pomocg pompy
zatapialnej takze zamontowanej w istniejacej przepompowni projektowanym rurociagiem ttocznym @160.

Dobrano pompe zatapialng o parametrach:

Q=250 m3/h H= 6,0 m, moc pompy 12-14 kW, n=1400 obr/min.

W pompowni zastosowano nowoczesne pompy zatapialne z duzg komorg olejowg gwarantujacg diuzszg zywotno$é
uszczelnien, a specjalna konstrukcja czesci hydraulicznej zabezpiecza wirniki pomp przed zanieczyszczeniem.
Wyposazenie pompowni sktada sie z nastepujacych elementow:

- orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej: DN150 - 1 kpl.,

- pompa zatapialna z wirnikiem otwartym moc 12-14kw, obroty 1400 - 1 szt

- stopa sprzegajaca SS 100 - 1 szt

- orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej: DN50 - 1 kpl.,

- pompa zatapialna moc 4,0-4,5 kW kW z wirnikiem szeSciotopatkowym zakoriczonym koszem ze stali
nierdzewnej, obroty 290, przelot zanieczyszczeh 10mm- 1 szt
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- stopa sprzegajgca SS 50 - 1 szt,

- zawor zwrotny kulowy: DN150 —szt. 1,

- zawor zwrotny kulowy: DN50 — szt. 1,

- zasuwa odcinajagca: DN150 — szt. 1,

- regulatory ptywakowe — szt. 2,

- prowadnice pomp ze stali nierdzewnej- szt. 4,

- wywietrznik z PVC —szt. 2

- drabinka ztazowa — szt. 1,

- tancuch do pompy wraz z szeklami z stali nierdzewnej — 2 kpl.,

- obcigznik zeliwny wraz z tancuchem — 1 kpl.

- szafa zasilajgco-sterujgca dla dwéch pomp do zabudowy zewnetrznej z rozruchem gwiazda-tréjkat oraz
sygnalizacjg swietlno- dzwiekowa — 1 kpl.,

- sonda hydrostatyczna — szt. 1

- presostat z ochrong przed suchobiegiem o zakresie roboczym 0-10 bar (po spadku cisnienia w zbiorniku
ponizej zadanego poziomu zwarcie styku powoduje wtgczenie pompy) — szt. 1 — dotyczy pompy o
wydajnosci Q =13 m3/h

- elementy ztgczne ze stali nierdzewnej — 1 kpl.,

- deflektor ttumigcy — szt. 1.,

Opis dwupompowego uktadu sterowania:

- przetacznik gtéwny zasilania sie¢ — agregat,

- zewnetrzny wtyk podtgczeniowy do agregatu,

- zabezpieczenie réznicowo — pradowe,

- zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe dla silnikow kazdej z pomp,
- czujnik kontroli kolejnosci, zaniku i asymetrii faz zasilajgcych,

- dla silnikéw o0 mocy do 5,0 kW - rozruch bezposredni dla silnikow o mocy 5,1 — 15,0 kW - rozruch
posredni Y/A,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem,

- ogrzewanie szafy z wytgcznikiem termostatycznym,

- zasilacz impulsowy 24V DC/1,5A,

- przetgczniki rodzaju sterowania ,,AUTO-O-REKA”,

- lampki sygnalizacyjne,

- przyciski sterujace,

- wskazniki diodowe LED — kontrola pracy ptywakéw,

- liczniki czasu pracy kazdej pompy (panel LCD sterownika),

- zewnetrzna optyczno-akustyczna sygnalizacja alarmowa,

- gniazdo robocze 230 V AC/10A.

Parametry przepompowni:

-rzedna terenu przy pompowni 277,15 mn.p.m.

-rzedna dna dwdch istniejacych wlotow kanatéw grawitacyjnych @ 200 275,56 m n.pn.m
-rzedna dna wylotu istniejacego rurociagu ttocznego @ 50 275,95 m n.pn.m.
-rzedna dna wylotu projektowanego rurociggu ttocznego @ 160 276,15 m n.pn.m.
-rzedna dna przepompowni 274,30 m n.pn.m

1.4.3.3. Materiaty

Sie¢ kanalizaciji (rury i ksztattki) zostata zaprojektowana w oparciu o asortyment materiatéw i wyrobéw do kanalizacji
zewnetrznej: @200 mm PCV SN 8. Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkiem okreslonym na rysunkach i zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych”.

Rury PCV sg przygotowane do faczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej wargowej. Rury z PVC
mozna ukfada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do + 30°C. Wykonanie taczen musi by¢ zgodne z wytycznymi
uktadania sieci kanalizacyjnych oraz musi by¢ przeprowadzone przez uprawniong firme.
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1.4.34. Studzienki

Na zatamaniach trasy i podtaczeniach zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych @ 1000
wyposazone w stopnie ztazowe i wiazy Zeliwne typu ciezkiego oraz studzienki inspekcyjne PVC @ 600.

Poziom pokrywy nalezy dostosowac do rzeczywistych rzednych terenu.

Kinety studzienek nalezy wyprofilowa¢ zgodnie ze schematami pokazanymi na profilach.

1.4.3.5. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ jako szerokoprzestrzenne.

Wykopy powyzej 1,40 m musza by¢ oszalowane, zabezpieczone barierkami i oswietlone. W przypadku pojawienia
sie wody odwodnione.

Przewody nalezy uktada¢ w gotowych wykopach. Roboty ziemne przeprowadzi¢ mechanicznie (poza miejscami
kolizji z innym uzbrojeniem). Jesli podtoze nie jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi byé zakorczony zanim
tyzka koparki dotknie ostatniej warstwy usuwanego gruntu. Nalezy zachowa¢ 20 cm warstwy nienaruszonego gruntu,
ktorg nalezy usuna¢ recznie, bezposrednio przed uktadaniem rur.

Rury nalezy utozy¢ na 15 cm warstwie piasku o max wielkosci ziaren do 20 mm, luzno utozonej, aby zapewnié
odpowiednie podparcie rury. Obsypka musi by¢ ubijana warstwami co 10 cm.

1.4.3.6. Odbiory i préby

W zakresie sieci kanalizacji wykonywane beda préby hydrauliczne zgodnie z normg PN-92/B-10735 dla cato$ci sieci.
Préba na szczelnos¢ przewodow: napetnienie kanatéw i studzienek wodq do poziomu odpowiadajacego 50 cm
powyzej kanatu w studzience potozonej najwyzej. Ubytek wody po uplywie 4 godzin nie powinien by¢ wiekszy niz
2cm.

Wszystkie wyniki prob zostang wpisane do dziennika budowy, umieszczone w sprawozdaniach oraz zostang
zebrane wraz z komentarzem w opracowaniu zbiorczym dostarczone do Inspektora nadzoru.

1.4.4. Staw odciekowy

Zbiornik odparowujacy odciekow zaprojektowano jako ziemny o uszczelnionym dnie i $cianach geomembrang
PEHD, chroniong przed uszkodzeniem mechanicznym wierzchnig oktadzing z azurowych ptyt zelbetowych.
Zaprojektowany staw odciekowy o powierzchni rzutu dna zbiornika wynoszacej 535.7 m2, i wysoko$ci uzytkowe;
H=1,50 m. Pojemnos¢ uzytkowa zbiornika okoto 1 113,0 m. Ze wzgledu na wyniesienie korony zbiornika o okofo
0.5m ponad poziom uzytkowego zwierciadta odciekéw przewidziano rezerwe pojemnosci na poziomie 25% objetoSci
nominalnej.

Projekt wykonawczy stawu odciekowego wg. tomu V.

1.4.5. Uwagi realizacyjne

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych wg PN - 92B/10735. kanalizacja, przewody kanalizacyjne wymagania i badania oraz z normg PN-
81/B-10725 wodociagi, przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze,

warunkami technicznymi wykonania odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.

Roboty budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mape prace nalezy przerwac i bezzwlocznie
powiadomi¢ inwestora oraz wtasciciela sieci.

Po zakonczeniu uktadania sieci podziemnych, a przed zasypaniem konieczna jest inwentaryzacja geodezyjna
wykonana przez uprawniong jednostke i rownoczesne zgtoszenie do przegladu technicznego stuzbie wiasciciela
sieci.

Rurociagi i kanaty musza by¢ poddane probie szczelnosci zgodnie z zaleceniami producenta.
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1.5. ODWODNIENIE PRYZM

1.5.1. Plac pryzm kompostowych

Plac pryzm kompostowych wykonany bedzie jako szczelna ptyta betonowa (patrz czes¢ konstrukcyjna — tom V). Na
ptycie zostang uformowane pola na pryzmy o wymiarach 6,0 m x 35,0 m. Miedzy polami pryzmowymi bedzie
przestrzen obstugowa o szeroko$ci 1,0 m. Ptyta kompostowa uformowana obwodowo sg ze spadkiem 1% do $Srodka.
Caly plac kompostowy jest ze spadkiem 1% na catej swojej dtugosci w kierunku wpustow ulicznych.

1.5.2. Odwodnienie pryzm kompostowych

Pola sktadowania pryzm odwadniane bedq z odciekdw i wod opadowych poprzez wpusty uliczne zamontowane na
koricach kazdej z pryzm. W celu zabezpieczenia kanatéw odwadniajacych przed zasypywaniem ich przez kompost,
ruszt wpustu zostanie przykryty siatkq miedziang. Siatka musi by¢ przymocowana na state do krat Zeliwnych za
pomocg typowych uchwytéw.

Wiot rury PCV w studniach nalezy zabezpieczy¢ siatka miedziang. Odcieki odprowadzane bedg do sieci odciekowe;
(patrz projekt zewnetrznych sieci sanitarnych).

1.6. ODWODNIENIE TUNELI KOMPOSTOWYCH

Tunele kompostowe wykonane bedg wg. projektu czesci konstrukcyjnej — tom V.

Odwodnienie tuneli kompostowych odbywa sie poprzez odwodnienia liniowe zlokalizowane na catej dtugosci tunelu
w jego osi. Wymiary wewnetrzne odwodnienia: szerokos¢ 0,2, wysokos¢ (Swiatto wody) 0,295 m.

Odcieki odprowadzane beda do sieci odciekowe;j (patrz projekt zewnetrznych sieci sanitarnych).

1.7. NAPOWIETRZANIE TUNELI KOMPOSTOWYCH

1.71. Napowietrzanie pryzm w tunelach kompostowych

W tunelach kompostowych zaprojektowano system napowietrzania materiatu kompostowego Powietrze ttoczone
bedzie pod pryzmy kanatem odwadniajacym. Odsysanie odbywa¢ sie bedzie poprzez wlot powietrza usytuowany w
gornej czesci Sciany tylnej tunelu.

W procesie intensywnego napowietrzania pryzm powietrze nadmuchiwane i odsysane bedzie jednoczes$nie z dwoch
tuneli.

W celu odciecia poszczegdlnych tuneli na wlocie_i wylocie powietrza nalezy zamontowaé przepustnice DN 140.
Kanaty wentylacyjne tloczne i odsysajace nalezy wykona¢ z rur PE 100 ciSnieniowych DN 250 SDR 17 (przewody
zbiorcze) i DN 160 SDR 17 przewody podtaczajace poszczegdlne tunele.

Kanaty wentylacyjne taczace pomieszczenie wentylatorowi z kanatami napowietrznymi bedg prowadzone pod ziemig,
na gtebokosci 0,80 m pod terenem.

Kanaty wentylacyjne wzdtuz tylnej $ciany tunelu sg prowadzone nad_terenem na wysokosci 0,5 i 0,8 m nad
poziomem terenu.

Kanaty podeprze¢ mocowaniami systemowymi w rozstawie 2,5 m i pod kazdym odgatezieniem. Zastosowaé
systemowe uktady podpor.

Nowoprojektowane kanaty wentylacyjne podtgczone beda do istniejgcych sieci na terenie zaktadu.
Do napowietrzania tuneli wykorzystane beda istniejgce wentylatory.

Dtugo$¢ kanatow wentylacyjnych DN 250 wynosi 125 m.

Diugos$¢ kanatow wentylacyjnych DN 160 wynosi 48 m.

llo$€ przepustnic DN 140 : 18 szt.
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1.7.2. ZESTAWIENIE ELEMENTOW SIECI

1.7.2.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW SIECI ZRASZAJACEJ W TUNELACH KOMPOSTOWYCH

| it Mantienbieniientieiienis it ienbienisiantienieienieiant Senietenietenintenied Buiafeie T T /
/ - /
ILp. WYSZCZEGOLNIENIE SREDNICA| ¢7p. NE
f d wezla/zalamania |
/ /
! ;
| A WI1-W6, |
i 1 [Tréjnik 90” PE 100, SDR 11 d32 9 WS-W10 i
/ [
! W7, W2.1, W3.1,)
! wa.l, ws.1,
| 2 |£uk 90° PE 100, SDR 11 da2 19 | wer wri |
! W8.1, Wo.1, |
f W10.1 [
! w21, w31, |
! W41, W51, |
! 3 |Zawor kulowy PE 100, SDR 11 da2 9 we. 1, W7.1, !
| W81, Wo.1, |
i wiol |
i N B o i
/ Rura cisnieniowa PE100 do wody pitnej B ’
! 4 SDR11 w zawojach d32x3,0 |L=67m ) !
I R —————— I S f
1.7.2.2. ZESTAWIENIE MATERIALOW SIECI NAPOWIETRZANIA PRYZM KOMPOSTOWYCH W
TUNELACH
: SREDNICA
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE d SZT.
SIEC NAPOWIETRZANIA PRYZM W TUNELACH KOMPOSTOWYCH
1 | Tréjnik rownoprzelotowy 90° PE 100, SDR 17 | d 250/250/250 4
2 |Tréjnik redukeyjny 90° PE 100, SDR 17 d 250/160/250 14
3 |Kolano 90° PE 100, SDR 17 d 250 6
4 |Kolano 90" PE 100, SDR 17 d 160 18
5 |Redukcja PE 100, SDR 17 d 250/ 160 4
6 |Przepustnica jednoplaszczyznowa 140 18
7 |Podpora systemowa - 24
8 |Rura cisnieniowa PE100 SDR17 d 250 L=125m
9 |Rura cisnieniowa PE100 SDR17 d 160 L=48m
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1.7.2.3. ZESTAWIENIE MATERIALOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ | ODCIEKOWEJ
A e DR I
| . . SREDNICA Nr |
in. WYSZCZEGOLNIENIE d SZT. wezl afzalamaniai
i ’
I 1
i KANALIZACJA DESZCZOWA CZYSTA i
! 1 |Rura kielichowa PVC-U z uszczelka SN 8 d 160 L=16,5m - !
¥ 4
i 2 |Rura kielichowa PVC-U z uszczelka SN 8 d 200 L=87,5m - i
i D31, D41 !
3 b S *: rar .3 | / @ 5 o o
i Kolano z uszczelka wargowa SN 8 d 160/87 D5.1. D6.1. D71 i
! KANALIZACJA ODCIEKOWA OD POMPOWNI DO STAWU ODCIEKOWEGO !
| 7 |Euk90° PE 100, SDR 11 d 160 2 K3 i
} 2 |Luk 30° PE 100, SDR 11 d 160 2 kK2
i Rura cisnieniowa PE100 do kanalizacji i
i 3 |cisnieniowej i instalacji przemystowych d 160 L=22,0m - i
' SDR17 w zwojach /
I 1
i 4 |Rura kielichowa PVC-U z uszczelka SN 8 d 250 L=3.,0m - i
| KANALIZA CJA ODCIEKOW A f
| |
i 1 |Rura kielichowa PVC-U z uszczelka SN 8 d 200 L=233,0m - i
! 2 |Rurakielichowa PVC-U z uszczelka SN 8 d110 L=11,0m - !
} !
! ClL1, C21, C'.:?.I.!
! 3 |Kolano z uszczelka wargowa SN 8 d110/87° g C4.1, C5.1, C6.1, !
! c7.1, ¢s.1, 9.1 |
! !
I W pust uliczny z osadnikiem ¢ 500 & 500 /
/ WUI-WU '
I 4, krata zeliwna 500x300 H=1,5m 10 VUI-wuio f
I /
i Rzedna wiazu kjiginz a;;ﬁ Rzedna dna studni i
[m npmj [m npm]
E {m npm] E
{ 27782 276.82 276.32 {
' /
. YRR T — ot cafr . T

! 5 Owodnienie liniowe 200mm + ruszt stalowy 3 L-2100m | _ TUNELE !
I ocynkowany KOMPOSTOWE |
S S N S ——— —
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1.7.2.4. ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ

FF=1="="7"=""""717 (S It et B Rt R =
{ N | RZEDNA | RAEDRA | REEDRA | REEDRA |y ysokosc| SREDNICA i
. -..- AN AN ANF ke ot B4 ¥ e ot R d - -—- i '

Lp. STUDNI WLAZU KANAEU 1| KANALU 2| KANALU 2 STUDNI STUDNI MATERIAL f
[m npm] [m] [m ] H

[m npm] [m npm] [m npm] f

|

/

KANALIZACJA DESZCZOWA CZYSTA

¢ 200 ¢ 200 - '
1| D1 | 277.00 1.13 6600 PVC

275.87 | 275.87 -

¢ 200 ¢ 200 -
2| D2 | 277.00 1.07 61000 BETONOWA Z WEAZEM

27593 | 27593 | - TYPUCIEZKIEGO

|
’
!
|
|
'
|
']
|
/
|
'
|
L
!
|
¢
|
! o 200 @ 200 ¢ 160
| 3 D3 277.00 1.04 ¢ 600 PVC
’
|
r
|
'
|
/
|
']
|
'
g
!
¢
|
’
|
:
/
|
'
|
'

27596 | 27596 | 276.22

@ 200 @ 200 @ 160

4| D4 | 277.00 0.98 0600 PVC
276.02 | 276.02 | 276.02
@ 200 @ 200 @ 160

5 | D5 | 277.00 0.92 ¢ 600 PVC
276.08 | 27608 | 276.08
¢ 200 @ 200 ¢ 160

6 | D6 | 277.00 0.87 0 600 PVC
276.13 | 276.13 | 276.13
@ 200 @ 160 -

7| DT | 277.00 0.81 6600 PVC
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1.7.2.5. ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACJI ODCIEKOWEJ

i- RZEDN | RZEDNA | RZEDNA | RZEDNA | RZEDNA |00 ool oo i
{Lp. | NR. A DNA- ] DNA | DNA 0 DNA STUDNI | A STUDNI MATERAIAL ‘
STUDNI| WEAZU | KANALU 1|KANALU 2| KANALU 3| STUDNI ] {mm] I
i [mnpm] | [m npm] [m npm] [m npm] [m npm] i
| KANALIZACJA ODCIEKOWA KODT |
: , /
H ¢ 200 ¢ 200 ¢ 110 DNO ‘
| - STUDNI PVC Z WLAZEM TYPU |
1| C1 |277.00 1.84 ¢ 600 CIEZKIEGO !
! 275.65 275.65 27575 275.16 i
I DNO
: ¢ 200 ¢ 200 ¢ 110 it ‘
2] c2 |277.00 STUDNI ‘70 6600 PVC % r;%EEglOTYPU !
f 275.69 | 275.69 | 27579 | 275.21 .
[}
| . . , DNO
) ¢ 200 ¢ 200 ¢ 110 o
la| c3 [277.00 STUDNI 1.75 og00 | FVCLWERLEN TYPU
f 27573 | 27573 | 275.87 | 275.25 : f
! _ , , DNO 1
! , 200 | 9200 | @110 | opny, PVC ZWEAZEMTYPU |
{4 | C4 |277.00 1.71 ¢ 600 CIEZKIEGO
i 27577 275.77 275.87 275.20 :
{ . . , DNO
! - $200 | 9200 | @110 | ey PVC Z WEAZEMTYPU |
f 5] €5 |277.00 1.67 ¢ 600 CIEZKIEGO
i 275.80 275.80 275.90 275.33 i
' ) . , DNO
. ¢ 200 | 9200 | @110 | apy PVC Z WEAZEM TYPU
6 Co 277.00 1.62 ¢ 600 CIEZKIEGO
275.84 275.84 275.04 275.38 : ’
. . ) DNO ’
, ¢ 200 ¢ 200 @110 | —rnn PVC ZWEAZEM TYPU |
(7| €1 |271.00 1.58 ¢ 800 CIEZKIEGO 1
' 275.88 275.88 275.08 275.42 F '
[
_ . _ DNO ;
. $200 | 9200 | @110 | aypyg PVC ZWLAZEM TYPU |
i8] €8 |277.00 1.54 ¢ 600 CIEZKIEGO {
f 275.92 | 27592 | 276.02 | 27546 : I
f . . _ DNO i
1 . 9200 | 0200 | 6110 | gypn PVC ZWLAZEMTYPU |
9| €9 |277.00 1.50 ¢ 600 CIEZKIEGO !
275.95 27595 276.05 275.50 : !
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[ e e ————n e o e e m e e e e e e
' RZEDN | RZEDNA | RZEDNA | RZEDNA | RZEDNA | ..
Lp.| o K. A DNA DNA DNA oNA Yo |asTuDN MATERAIAL
“P+|STUDNT|WEAZU [KANALU 1|KANALU 2| KANALU 3| STUDNI | ° ml | [mm] AlHRAIAL
[mnpm]| [m npm] [m npm] [m npm] [m npm] m mm
; KANALIZACJA ODCIEKOWA KOD ;
f . _ {
/ . # 200 $ 200 DNO /
[ 7| sp2 [27705 22% | isTN. | IsTN. | stuowr | 155 o600 | PYCZWLAZEMTYPU |
1 275.70 | 275.60 | 275.60 | 275.60 i
! DNO
) 200 5 200 -
Lo | B |omse| ? ? srupw | 156 | 1000 | BETGREWREIEASEM
I 276.26 | 276.26 _ 276.26
I . . _ DNO
(3| B2 [27782| 2% | 9200 | 220 | srupm 1.52 ¢ 600 PVG%TE%EEEOTYPU
¢ 276.30 | 276.30 | 276.80 | 276.30 . ¢
' _ _ _ DNO /
4| B3 |27782] @2 ¢ 200 6200 | crnar 1 46 6600 Pvczc FE%EE&TYPU |
| 276.36 | 27636 | 276.80 | 276.36 i |
f . . . DNO f
i5| B |7 # 200 @ 200 6200 | [ a1 4600 Pvczc ‘l.f;lvz_ﬁleEgIOTYPU :
/ 276.41 | 27641 | 27680 | 276.41 i 1
' DNO :
H . . " ¢
(6| ps |27782| 9290 ¢ 200 6200 | o 135 500 PVCZWLAZEMTYPU |
' ¢ CIEZKIEGO ’
i 276.47 276.47 276.80 27647 j 1
{ . . . DNO /
7| Be |omsa| 920 | 0200 | 020 | qupw | 130 | geoo | TYCZWLAZEMTYPU |
I 27652 | 27652 | 27680 | 276.52 ~ I
f . _ _ DNO [
(s | B7 2172 ¢ 200 ¢ 200 6200 | oo 1 24 6600 Pvczc FE%EE&TYPU i
! 276.58 276.58 276.80 276.58 i H
' ) ) ) DNO ;
o] Bs [2m7s2| ¢ ¢ 200 6200 | oo (18 6600 Pvc% FE%EE%TYPU !
| 276.64 | 276.64 | 27680 | 276.64 : f
i _ _ _ DNO i
i0] B |27 ¢ 200 ¢ 200 6200 | crmnr ‘13 6600 PVC% FE%EEEOTYPU :
' 276.69 | 276.69 | 276.80 | 276.69 i /
! DNO !
/ ) 5 j ‘
| 11| B10 |277.82 9 200 ¢ 200 9200 | stupnr 1.07 ¢ 600 PVC‘E}E%EEQ‘OTYPU f
1 27675 | 27675 | 276.80 | 27675 - {
‘ _ _ DNO 1
! 12| B 27782 22% ¢ 200 _ STUDNI 1.02 $ 600 pVC%TE%EEgOTYPU !
I 276.80 | 276.80 - 276.80 - )
! KANALIZACJA ODCIEKOWA Z POMPOWNI DO STAWU ODCIEKOWEGO !
/ . ¢ 250 '
I ¢ 180 | puRoc DNO f
' . RUROC. : - .- BETONOWA Z WLAZEM
[ 7| SR |27850 | r0czny Gﬁﬁ? STUDNI 232 01500 TYPU CIEZKIEGO I
A A s amas - _Jmes ] ]
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1.7.2.6.

PROJEKT WYKONAWCZO-PRZETARGOWY

ZESTAWIENIE ELEMENTOW PRZEPOMPOWNI WOD ODCIEKOWYCH

LP.

WYSZCEZEGOLNIENIE

ILOSC
SBET.

POMPA ZATAPIALNA Z PANCUCHEM
SREDNICA PODEJSCIA DN 100
@=250m3,/h H=§,0m,

N=13,6kW, n=14500/min, m=171kg

1

o

STOPA SPRZEGAJACA
g5 100

ZAWOR KULOWY KOENIERZOWY
ZWROTNY DN150

ZASUWA MIEEKKOUSZCZELNIAJACA
KOENIERZOWA ODCINAJACA DN150D

PROWADNICA

TULEJA KOENIERZOWA o180
PE 100, SDR 17 £ USZCEZELKA

KOENIERZ STALOWY DN150 PNIO/PNI16

o 2G| | o= | LD

KOLANQ 80" @160 PE 100, SDR 17

w0

POMPA ZATAPIALNA 7 PANCUCHEM
SREDNICA PODEISCIA DN 50
Q=13m3,/h H=28,0m,

N=4,1kW, n=29000,/min

STOPA SPREEGAJACA
55 50

11
12

ZAWOR KULOWY KOENIERZOWY
ZWROTNY DNSO0

ZASUWA MIEEKOQUSZCZELNIAJACA
KOENIERZOWA ODCINAJACA DNSO

13
14

TULEJA KOENIERZOWA o863
PE 100, SDR 17 & USZCZELKA

KOENIERZ STALOWY DNS50 PNIO/FNi18

15

REDUKCIA 63/50 PE 100, SDR 17

16

KQOLANG 90° @50 PE 100, SDR 1Y

17

ZEACZKA o500 PE 100, 5DR 17

18

ISTNIEJACY ZBIORNIK ZELBETOWY @3000mm 1

19

DRABINA

=0

KOMINEK WENTYLACYJNY 2110 PVC
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1.8. WARUNKI ODSTEPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a, ust.5, punkt 4,5 w porozumieniu z projektantem i

Inwestorem, o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

W zakresie projektu zagospodarowania terenu:

- stosowanie alternatywnych urzadzen i materiatow sieciowych o parametrach technicznych, uzytkowych i
estetycznych nie mniejszych niz podane w projekcie,

- korekta promieni skretow.

W zakresie projektu architektoniczno- budowlanego:

- zastosowanie zamiennych schematéw konstrukcyjnych nie naruszajacych statyki obiektu,

- zastosowanie zamiennych materiatéw izolacyjnych o tych samych parametrach izolacyjnych,

- korekta uktadu Scianek dziatowych wewnatrz obiektu,

- zastosowanie zamiennych rozwigzan materiatowych dla wykonczenia oraz instalacji sanitarnych i
elektrycznych przy zachowaniu rownych parametrow estetycznych, technicznych i eksploatacyjnych.

1.9. INFORMACJA BIOZ

Dla przedmiotowej inwestycji na mocy ustawy z dnia 27.07.2002 ,0 zmianie ustawy — Prawo budowlane” (Dz. U. Nr
129, poz. 1439, art. 21a) kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Sposéb wykonania planu opisany jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 sierpnia 2002 w
sprawie szczegdtowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzaju rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

1.9.1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizowania inwestycji

Zakres robét obejmuije:

niwelacje terenu

wykonanie wykopdw pod fundamenty i sieci uzbrojenia zewnetrznego
wykonanie fundamentow pod obiekty

wykonanie sieci uzbrojenia zewnetrznego

wykonanie obiektow

wykonanie placéw technologicznych

wykonanie nawierzchni utwardzonych

1.9.2. Obiekty do rozbiorki i adaptac;ji
Brak
1.9.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa

Linie energetyczne WN.

1.9.4. Informacja o przewidywanych zagrozeniach
Wykonanie gtebokich wykopéw.

Montaz konstrukcji stalowych tuneli.

Wykonanie prob eksploatacyjnych instalacji.

1.9.5. Inf. 0 wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét bud.
Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasmami biato-czerwonymi z tablicami o tresci ,Uwaga — gtebokie wykopy”.

1.9.6. Informacja o sposobie instruktazu pracownikow przed przestapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Kierownik budowy jest zobowigzany do instruktazu i nadzoru pracownikow w czasie realizacji robdt niebezpiecznych.
Winien okre$li¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
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Pracownicy, wykonujacy prace na wysoko$ci muszg by¢ wyposazenie w Srodki ochrony indywidualnej — atestowane
pasy bezpieczenstwa.

Prace prowadzone przy przekfadce i zabezpieczaniu linii energetycznych muszg by¢ prowadzone i nadzorowane
przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

1.9.7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéow niebezpiecznych na terenie budowy

Na terenie budowy wystepowac bedq substancje niebezpieczne w postaci butli z tlenem i acetylenem do spawania.
Butle przechowywane musza by¢ w zamykanym, azurowym, zadaszonym boksie, pod kontrola kierownika budowy i
wydawane jedynie pracownikom posiadajacym stosowne uprawnienia.

Butle z gazem piynnym stosowanym do palnikéw stuzacych do wykonywania pokry¢ izolacyjnych z papy
termozgrzewalnej muszg by¢ stosowane i przechowywane jak materiaty wyzej wymienione.

1.9.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W biurze kierownika budowy musi byc¢ telefon, stuzacy w razie koniecznosci do przywotania pogotowia ratunkowego,
strazy pozarnej lub innych stuzb ratowniczych.

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne przeszkolenia w zakresie bhp. oraz odpowiednie zaswiadczenia do
obstugi sprzetu budowlanego (podno$nikéw, dzwigéw, betoniarek i innych podobnych urzadzen stuzacych do
realizacji budowy).

Na terenie budowy, w miejscu oznaczonym zgodnie z normg PN-92/N-01256/01, powinny znajdowa¢ si¢ podreczne
$rodki gasnicze, a w biurze kierownika budowy — apteczka z podrecznymi srodkami opatrunkowymi i medycznymi.
Kierownik budowy winien sporzadzi¢ na kopii projektu zagospodarowania terenu, cze$¢ rysunkowg planu bioz,
zawierajgcq dane zawarte w §1 ust.4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 (Dz.U. z 2002 roku nr
151 poz. 1256) a w szczegdlnosci:

czytelng legende

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie,

rozmieszczenie urzadzen i sprzetu ppoz.

rozmieszczenie podrecznego sprzetu ratunkowego 9np. ppoz.)

strefy ochronne wokét miejsc sktadowania gazéw technicznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego
rozmieszczenie placow do produkcji pomocniczej — betoniarki, agregaty tynkarskie, pradotworcze i in.

uktad komunikaciji i transportu na budowie

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przy sporzadzaniu planu BIOZ uwzgledni¢ szczegbtowe wytyczne branzowe zamieszczone w niniejszym opisie.

1.9.9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Miejscem przechowywania dokumentéw budowy i dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych jest biuro kierownika budowy.

Wszelkie zmiany w planie bioz, wynikajace z postepu robét budowlanych, a dotyczace bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia w cze$ci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacjq kierownika budowy o
przyczynach ich wprowadzenia.

...cigg dalszy w TOMIE V.
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URZAD WOJEWODZRI Wroctaw, dnia_ 22 _lutego yg,5 .
we Wroclawiu
Wydzial Guspodarki Przestrzennej
Geologli i Ochrony Srodowiska

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnfa 31 siycznia 1961 r. — prawo
budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46 oraz § 29 i § 6 _= 1. .= 1 rozporzadzenia Przewodniczacego
Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji
fachowych os6b wykonujacych funkcje techniczne w budnumic;lmie powszechnym (Dz.U. nr 53 poz. 266)

o ... . EROEL Przestaw

.mm&mmwmmmmmuwmmmmmmmsr inzynier budownictwa 1%d°W95° s
urodzony dnia 15-06*194256‘12

otrzpmuje

w specjalnoéci . konstrukeyjno - iniynieryjnej

uprawnienia budowlane do _sporzadzania projektow. bu&owlarmch konﬁtrukgx_l
nych wazelkich oblektéw budowlanych, pmjektéw

instalacji i urzqdzeﬁ sanitarnych z wythkiem
mskompllkowanych urzqdzen i instalacji oraz naer'i:e-
R R puigeyeh projer tdw budowlanych arshitektanioenychy

"""" a/ WEZEIRIsH obiektow vudowlanyeh inEyniserskich

...... ~2aliczonych.do. budowniciws. poWSZeCchNEEE g

b/ obiektéw budowlanych o prostej architekturze
/8 1 ust. .?-f s

..........................................................................

.....................................................................................

Q“r* int : ¥rraard il
-\Gwir K.-Cli k.“"l.;'wﬁif‘ 4

Druk. Bysirzyea KL zam. 50578 2000
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
B z B &

ﬁ;ﬁr' INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

.

Wroctaw, dn. .. 2012-11-15

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani  Przestaw Krél

FADWISKD MOURWE s sy e
- : . ul.Wrzosowa 19

MIgJSCe ZamIESZKAaNI .. ... i
59-300 Lubin

jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
DOS/BO/0867/01

0 numerze ewidencyjnym .

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
2013-01-01 2013-12-31

od dnia ... . do dnia ...

LR i iR W ol D RICTWA

il i I '
castpncg ProeuodierronpmRady

[pieczed | podpis Przewodniczgongo Had\,rbf_‘lllla}

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkow”
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/TNN/4610/380/04 Warszawa, 2004-02-2 -

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pdin. zm.),

mgr inz. architekt Wojciech Hercun

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
z dnia 8.01.2004 r. znak: DOIA-OKK/7131/20/03/7/04
nr ewid. uprawnien 15/03/DOIA
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalno$ci architektonicznej
obejmujacej projektowanie bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 423/04/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoélaskiej Okregowej Izby Architektow
z dnia 8.01.2004 r. znak DOIA-OKK/7131/20/03/7/04 w przedmiocie nadania Panu Wojciechowi
Hercuniowi uprawniefi budowlanych do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej
w budownictwie w specjalnosci architektoniczne] obejmujacej projektowanie bez ograniczen,
stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego
z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moize w terminie 14 dni od daty dorgczenia
decyzji wystapi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

/,( ”La-{a-' 8 S

\_x

Otrzymuja:
1) Pan mgr inz. arch, Wojciech Hercun
ul. Mickiewicza 2
55-100 Trzebnica
2. Dolnoslaska Okregowa Izba Architektow
3. aaMPI

& upowanionia

AP0 NEGD
A A
ZIA

L
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolneosdlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Artur Hercun
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 15/03/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0995.

Czionek czynny od: 17-02-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-01-2013 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0995-F562-3DY5-B869-341F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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ODPIS

Wroclaw, dnia 1 marca 1897Er.

URZAD WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGD
| MIASTA WROCEAWIA

Wdziat Gospodarki Przestrzenneg)
i Ochrony Srodowiska
Wroctaw, pl. Powstanctw Warszawy 1

MHr 64/TBMWm

STWIERDZENIE PRZYGOTOWAMNIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ma podstawle § 4 ust2, 5 71 § 13 ust. 1 pkt 4 Itk rozporzgdzenia Minisira
Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lulego 1975 r w sprawie
samodzielnych funkcjl technicziych w budownictwie (Dz. L. Nr 8, poz. 46} stwierdza sig, Ze:

Dbywatel Wojciech Pacynski

magister inzynier urzadzen sanitarnych
urodzony dnia 27 sierpnia 1950r. we Wroclawiu

posiada przygotowania zewodowe upowazniajgcs do wykonywania samodzialneg funkc)
projekianta w specj. instalacyjno-ingynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych

Obywatel mgr inz. Wajciech Pacyriski jest upowazniony do;
1. sporzadzania projektdw instalaci sanitarnych,
2. w budownictwie osdb fizycznych - doo kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania | konfrolowania wytwarzania konstrukcyjmych elementow
instalac]i oraz eceniania | badania stanu technicznego instalacj sanitarnych

Oitrzymuje
mgr ind Waciech Pacynski
Virockaw, Sokaola 58/4

Dokument uprawmien budowlanych podpisal z up. WWOJEWODDY mgr ink. Krystyna Glowaczewsha | 2-
ca DOyrekiora Wydzisiu, Pieczet okregls z Godlem Panstwa | napisem w otk URZAD
WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGD | MIASTA WROCLAWIA

Ddpis uprawnien budowlanych wydano na podsiawse dd Jmentdx. otrzymanych z Doincélgskiego
Lirzgdu Wojewddzkiego we Wrodlanwiu — nr archiwalry o
TRcorn)

1/1_;3&' o
F A5 - -.
ooy 111 "

Wiaclaw, dnia 12 pazdziemika 2011r.
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DOLNOSLASKA,
COHEREGOWA
1 Z B A £
INEYHIERGOW -
EUDOWHNICTWA

Wroctaw, dn. . 2012-07-04

ZASWIADCZENIE

pan/Pani  Wojciech Pacyrfiski

nazwisko rodowe .

miejsce zamieszkania _ul.Sokolas8/4
53-136 Wroclaw

jest czionkiem
Dolnoslaskiej Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym  DOS/S/4T07/01
i posiada wymagane ubezpieczanie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2012-07-01  do dnia 2012-12-31

JOLM A QEREGOWA
Enp .;Ww:w =

mgr inz, Tadeusz CHChwes .
ks - Preewndnicsenege Aady. .. -
ipﬂélsﬁ‘ﬁﬂdmﬁmwﬂ&dyﬂﬂllﬂ;

Termin wanosci niniejszego zaswiadczenia moZna sprawdzic
na stronie www_piib.org.pl w zakiadee Lista crionkow”
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.

RR.X.U-1.7131.7132-1594/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z2000r. Nr 98, poz. 1071, z poézZniejszymi Zzmianami) iart. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z
pozniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)
nadaije

Panu Tomaszowi Witek
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
urodzonemu dnia 4 grudnia 1972 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 270/02/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z péZniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Tomasz Witek posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjainosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz;ji.

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Witek
ul. Inzynierska 52/10
53-229 Wroctaw

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

\ vp WOUEWGTY DOLROSLASKIEGS.

. LJ// .
Ylanus2durgielaniec

7d. DYREKTOR WYDZ!

/"Roz'wr)iu Regcioralne

4
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5 DOLNOSLASKA
~| OKREGOWA
k| zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Wroctaw, dn. 20120228

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani .. _lomasz Piotr Witek

NAZWISKO TOAOWE ... e

L : . ul.Inzynierska 52/10
misisce Zamieszkania ... e s annnnnsaETi

jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym DOSIISIOGBZIO3

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
2012-04-01 isredeis 2013-03-31

DOLNOSLASKA OKREGOWA

1ZBA INZYNJEROW a}{?vmmwa
maf % chwer

Zastgpca Przewodniczacego Rady

(pieczet i podpis Przewodniczacego Rady DOIIB)

na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czlonkéw”
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STAROSTA DZIERZONIOWSK1
Rynek 27

58-200 DZIERZONIOW Wolewddziwo DOLNQSLASKIE

Powiat DZIERZONTOWSKI
Gmina Biclawa
Mieiscowodé DIELAWA
Jednostka ewidencyjna 020201_1, Bielawa
Qbreb 0001, POENOC

Nr kancelaryjny: GK.6621.3. 1358 2012

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowe]: G.930 KW 48790

Wiadeleicl, udzial: 171

DROZDOWSKI TADEUSZ (MARIAN, MALWINA)
Zam.: 58-250 poczia: PIESZYCE, PIESZYCE, OGRODOWA 114

Ark % N ' Blizsze okrefleni | omum = Povierachtls - eemte 1
Arkusz h n‘mle:i ‘ un;“ rellenie ‘ Opisy wiythéw ol | e | deialki my
mapy dzia polozenia e o | whe dokumentéw
41 | BIELAWA, o Grntyome Rl | 7092 | 129651 KW |
' i ‘ ' 48790
| Grunty orne + RHIb 3.8495
1 Grunty ome RIVa | 19465 |
sail ) I  Grunty omne ‘ RIVD 00729 ! [
1d dz: 020201_1.0001.103/1 ' ’ o ' ' oo 1
Wartodé: -
- T T T Razem: | 125681 | 129681 | - {
Slownie: dwanaseie ha, dziewig€ tysigey szedésct pigédziesial jeden m. Jow.
Sporzqdzilfa): Eliza Orawiec, weding stanu na dzieni: 12-03-2012 Z up. STARQYTY
Jolante Kybiak
INSPEKTDR
12:03-2012, ..... iy,
{fri¢ § nazwisko azoby mpv&nlmﬁqcejmgam
Damfpm‘p!'
Strona: I z |
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Starostwo Fowialowe Dzierzonidw

R hm_..”au.a 831-61-07 E&mioanﬁu__o” COLNOSLASKIE Jednostka ewidencyjna: 020201_1 - Biglawa
Wl S ax Powiat: DZIERZONIOWSKI Obreby ewidencyine: 001 - POLNCC
. Gmina: Bielava MNumery d=falek: 1031
; Migjscowodci:  BIELAWA,
Mr kancelaryjny: GK.6621.3. 1258 2012
Skala 1:2000
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% Burmistrz Miasta Bielawa

Bielawa dnia 10.04.20]2r
FM.6220.4.2012

DECYZJA
W sprawie zmiany decyzji Nr DO.7624-33-21/2009/2010 z dnia 02.02.2010
0 §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 w zwigzku z art 71 ust. 2 pkt 2, art 84, art 85 ust. 1 i ust. 2
pkt 2 w zwigzku z art. 87 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 — z¢ zmianami) art 39 ust, 2 ustawy z dnia
8 marca z 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - ze zmianami)
oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnege (Dz. U, z
2000r. Nr 98 poz. 1071 - ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2012r.
(uzupelnionego pismem z dnia 29.03.2012r i pismem z dnia 05.04.2012r) Pana Tadeusza
Drozdowskiego Zaklad Ushug Komunalnych Tadeusz Drozdowski z siedzibg w Pieszycach przy ul.
Bielawskiej 6 w sprawie zmiany decyzji Nr D0.7624-33-21/2009/2010 z dnia 02.02.2010c
0 $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn. “Budowa Zekladu
Gospodarki Odpadami — Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie ., na dzialce nr :103/1 o/Pélnoc
w Bielawie — zmienia si¢ decyzje Burmistrza Miasta Bielawa Nr D0.7624-33-21/2009/2010 7 dnia
02.02.2010r. o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwziecia pn.
“Budowa Zakiadu Gospodarki Odpadami - Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie ,.
W nastepujacy sposéb:
uchyla si¢ zalacznik nr 1 do decyzji Nr D0.7624-33-21/2009/2010 i wprowadza si¢ nowy
zalaeznik nr 1 do niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

W dniu 15.02.2012r. do tut. Organu wplynat wniosek (uzupemiony pismem z dnia
29.03.2012r 1 pismem z dnia 05.04.2012r.) Pana Tadeusza Drozdowskiego  Zaklad Ustug
Komunalnych Tadeusz Drozdowski z siedziba w Pieszycach przy ul. Bielawskiej 6 w sprawie e
zmiany decyzji Nr DO0.7624-33-21/2009/2010 2 dnia  02.02.2010r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn. “Budowa Zakladu Gospodarki
Odpadami - Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie ,, na dziaice nr :103/1 o/Pélnoc w Biclawie
Zakres wymienionego przedsiewziecia ulegl zmianie pod katem zwigkszenia wydajnosci linii
sortowniczej z 25500 Mg/rok na 60 000 Mg/rok, oraz o zwiekszenia zdolnosci instalacji do
kompostowania odpaddw z 12 000 Mg/rok na 50 000 Mg/rok.

Wiw przedsigwziecie, zgodnie z § 3 ust. | pkt 80 i 81 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko

58-260 Bielawa, Pl. Wolnosci 1 e-mail: um@um.bielawa.pl
Referat Funkcjonowania Miasta http://www.bielawa.pl
tel. + 48 74 83 28 757, fax + 48 74 833 58 38
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(Dz. U. Nr 213 poz. 1397) zaliczone jest do inwestycji, co do ktorych moze byé¢ wymagane
przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko,

W toku przeprowadzonego postepowania, stosownie do art. 64 ust. | pkt 1 i 2 ustawy
0 udosigpnianiu informacji o Srodowisku 1 jego ochronic, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 — ze
zmianami) wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrazenie opinii co do potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatvwania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierzoniowie w Postanowieniu nr 32/12 znak
sprawy ZNS-624-08/NKJ/12 z dnia 23.03.2012r. wyrazil opinie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu w pismie nr WOOS .4240.168.2012.KS z
dnia  16.03.2012r. stwierdzil, iz przedmiotowe przedsigwziecie zostalo uzgodnione przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu w postanowieniu z dnia 04.grudnia
2009r. , znak RDOS-02-WOO0S-6613-2/131/09/ks. Do uzgodnienia przedstawiono zaklad o
szacunkowej zdolnosci przetwarzania odpadow w ilosci ok.35.000 Mg/rok. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska zaznaczyl, ze zaklad moze przetwarza¢ odpady w ilosci odpowiedniej do
zatwierdzonego projektu budowlanego. ktéry powinien by¢ sporzadzony po dokonaniu oceny
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko. Dlatego uzgadniajac przedsiewzigcie organ przyjal
przepustowos¢ szacunkowsg, niec okreslajac charakterystyeznych  parametrow  budowlanych,
decydujacych o rzeczywiste] przepustowoscl zakladu. Jednoczegnie w w/w postanowieniu organ
przedstawit swoje stanowisko o braku koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko, w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji
o pozwoleniu na budowe /decyzji o zatwierdzeniu projekiu budowlanego.

Na podstawie uwarunkowan zawartych w art. 63 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 — ze
zmianami), zebranego materialu oraz opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska tut. Organ uznal, ze nie jest wymagane
przeprowadzenie oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko. Realizacja
zamierzenia wigza¢ sie¢ bedzie z koniecznoscig pracy zakladu w systemie dwuzmianowym ze
wzgledu na zwigkszenie przepustowosci linii sortowniczej i instalacji do kompostowania odpadow,
w czasie ktorych nastapi emisja halasu oraz zanieczyszczen gazowych, wynikajaca z pracy sprzetu |
srodkéw transportu. Ze wzgledu na zakres prac w godzinach dziennych, oddziatywania tc nic beda
powodowac istotnego wphywu na srodowisko. Tereny przylegle do planowanej drogi, w tym tereny
zielone, po wykonaniu prac zostana przywrocone do stanu plerwotnego. Zatem oddzialywanie
przedmiotowe] inwestycji mozna uznaé za odwracalne.
Analizujgc ponownie mozliwosci oddzialywania przedmiotowego przedsigwzieci na srodowisku
w zakresie aspektow przyrodniczych, uwzgledniono tacznie uwarunkowania o ktérych mowa w art.
63 ust.] ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku 1 jego
achronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227- ze zmianami) stwierdzi¢ nalezy, ze w zasiggu oddzialywania
planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary wodno-blotne, obszary lesne, obszary
przylegajgce do jezior, a takZze inne obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystgpowanie gatunkdw roslin 1 zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody {Dz.U.z 2008r nr 151, poz. 1220 - ze
zmianami).Najblize) polozone obszary majgee znaczenie dla Wspdlnoty- projektowane Specjalne
Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Ostoja Nietoperzy Gor Sowich" PLH020071 oraz "Gory
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Bardzkie® PLH020062 znajduja sie¢ w odleglosci ok. 5 km. Biorac pod uwagg¢ powvzsze
uwarunkowania, inwestycja nie powinna oddzialywad na srodowisko przyrodnicze, w tym na
obszary Natura 2000.

Dziatka 103/1 obreb Poélnoc jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego przyjelym Uchwalg Nr XXII/168/08 Rady Mivjskiej Bielawy 2 dnia 27 lutegu 2003
roku. Teren lokalizacji Zaktadu zostal oznaczony symbolem O1 i przeznaczony na infrastrukture-
gospodarowanie odpadami.

W zwigzku z powyzszym dnia 06.04.2012r Burmistrz Bielawy wydal postanowienie
Nr FM.6220.4.2012 o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Biorac powyzsze pod uwage oraz fakt, iz zamierzone przedsigwzigcie nie spowoduje zmiany
standardow jakosei §rodowiska, orzeczono jak w sentenci.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Walbrzychu
ul. Dmowskiego 22 za posrednictwem organu wydajacego niniejszg decyzjg w terminie czternastu
dni od daty jej doreczenia.

ZLalgeznik: -
+ charakterystyka przedsiewzigeia ﬂd?ii” i

Otrzymuja:

1. Zaklad Uslug Komunalnych, T. Drozdowski, Pieszyce

2. Gmina Bielawa

3. Skarb Panstwa -Agencja Nieruchomosci Rolnej Oddzial Terenowy we Wroclawiu
Do wiadomosci )

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, pl. Powstancow Warszawy, Wroclaw

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Krasickiego 36, Dzierzoniow

3. alawyk WWB
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zalacanik Nr |
do Decyvzii or FM.6220.4,2012
# dnin 10.04.2012r

Charukteryeryks preeduigwziysia

Zaklad Gogpodarki Odpadami - Ekologiczne Cemtrum Odzysku w Brelawie bedrie

zlokalizowany obok istniejace) ocrysrczalnd &cickdw, na poludniowy zachd od dregl or 384,
fqeeyee) minsta Deierzonidw | Bielawg, na dzialee ar 103/1 abreb Pélnec w Bielawie,

Ma terenie Zakladu zaplancwano wykorzystywanie nizej wyrmienionych instalacyi, uremdzen
i budowli:

£

L]

sartownin odpadiw zmisszanych i selekiywnie 2ebranych (amentowana w hali sortowni),
knrnpsatasmia rimelown . prezmown wylkorevsi e do:

@ kompostowania odpaddw biodegradownlnych selekivwanic zebranych,

= lenewe] stabilizacli pozestalyoh odpadiow komumalnyeh (w tym: frakegi 20100,
parking ,

budynek secjalna-biurowy (dwu kondygnacyjny),

wiala garazowa (W cely pomieszezenia dodstkowych urmdzen do ohslugi kompesiowni
Pry@mawe] A somowni | maparyisdw]

wialy garow,

sinnpadalin soarownndo | regdrobnimnin sdprdds badelans remantarorsh (wiatah
siarwisko demontazy adpadiw wislkogabarytowych (winta 1,

wiata MAZATYTIU MEZETWOWeRD

migjsce pod kontenesows siacje paliw

budynek absbugi wapi samochodowe] ,

wWisla MapraweEa |,

wagh amichidows |

myjnia kil |

Flervriaks I'ﬁl,E,ﬂ]-ﬂﬂ-".'r’ll.'lil ﬂdpldﬂl'.'l' ilii'.il]rl-‘l‘."—"‘.u_‘rl.'l Dby — Bgpkumey i Y A DALY
W orusZl wesmetreny ¥ owannemi splywowyimi oraz 2 polkami boocheomams na konbenery na
odpady nichezpieczne)

plac  deponowanin  sprasewanych  kostek  balasiu posorownickeps  (allematywmie
w przysslodel do usyluowania staci do wytwarzania | magazynowania paliwa otrzyimanego
Z pdpaddw),

?lﬂﬂl:l'.hiikﬂ preyimowemia | mageryiowanis  odpadaw  dostarczenych  wo sposdb
mdywidualny - plag dobrowolnepe skisdowsania odpadow (AGD, BTV, cdpady ziclone,
wiclkopgabaryrowe domewe).

winta magazyau odpeddw wivssprowanyeh & fraka)i nadsiiowe) = 100 mm oz 2 cdppd ow
zebranych selektywnie, uformowanych w bele wraz z stanowiskiem belowania,

winta magazynowa dla odpaddw wysegregowanych z frakeji nadsitowe araz z zebranvch
sebekivwnie, magazyvnowanyeh fuzem w prvemach

wiala magazynowania kompostu wytworzonege w kompestowni pryzmowe] = odpadaw
kemunalnych ulegajacych biodegradacji zebranych selekiywnie,

plac sklsdowanta siahilizatu |

EE-:H:Hndﬂmnia odpadéw  zielopyeh dowodonvel indveidualnie prsce mieszkancéw
winta magnzynowania odpadéw BTV § AGD dowoesonych preez miesckanci,

wigts do  promadzemia  odpediw  wiclkegnbarvewveh 2 pospodarstw doonowech
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dostarczanych indywidualnie przez mieszkancow,
* staw na odcieki.

Gléowne cechy charakterystyczne procesow produkeyjnych

Zbieranie odpadow
Zbieranie odpadéw prowadzone bedzie na terenic Zakladu. W procesie zbierania i czasowego
magazynowania wykorzystywane bgda wiaty oraz place magazynowe. Wyznaczenie migjsca
magazynowania okreslane bedzie kazdorazowo przy przyjeciv odpadow. W miejscu
magazynowania odpadéw wyznaczone beda pola odkladcze =z oznaczeniem rodzaju
magazynowanego odpadu.

Sortowanie odpadéw zmieszanych i selektywnie zebranych

Proces realizowany bedzie w sortowni odpadow (obiekt kubaturowy, jednonawowy o konstrukeji
stalowej z lekkg obudowa, dach dwuspadowy, $ciany izolowane cieplnie). W hali przewidziano:
a) strefe przyje¢ odpadoéw komunalnych
b) strefe segregacji odpadow z linia do segregacji rgcznej oraz prasg do belowania odpadéw
opakowaniowych tzw. miekkich. (trybuna sortownicza bedzie podgrzewana elektrycznie i
wentylowana), w trybunie sortowniczej ustawione zostana pojemniki do gromadzenia w nich
odpaddw zaliczonych do niebezpiecznych, a wyjetych z odpadéw komunalnych w trakcie rgcznego
sortowania,
¢) stanowisko demontazu odpaddw wielkogabarylowych.
Linia sortownicza bedzie realizowaé nastepujace funkcje technologiczne:

I. Odsiewanie frakcji 0-20 [mm],
Odsiewanie frakcji 20-100 [mm],
Separacje ferromagnetykdw,
Odbieranie reczne materialow wg przyjetej technologii.
Prasowanie wysegregowanych frakeji,
. Transport migdzyoperacyjny za pomocg przenosnikow tasmowych i zgrzeblowych.
Czas pracy i wydajnos¢ linii:
Wydajnoé¢ roczna zaktadu: 60.000 Mg/rok
System pracy: 2 zmiany/dobe

SR RRE

Kompostowanie odpadéw biodegradowalnych selektywnie zebranych / Stabilizacja tlenowa
odpaddw komunalnych
Odpady biodegradowalne kierowane beda do kompostowni gdzie w zaleznosci od pochodzenia (i
co za tym idzie pdzniejszej przydatnoscei) poddawane bedg kompostowaniu lub tlenowej stabilizaci.
W obu przypadkach proces bedzie opieral sie na tych samych zasadach jednak ze wzgledu na rodzaj
materialu wsadowego bedzie przeprowadzony w roznych tunelach i na réznych pryzmach dajac
odmienny produkt.
Kompostowanie:
*  proces dwustopniowy,
* laczny czas kompostowania w obydwu stopniach — min. 9 tygodni,
* napowietrzanie wymuszone w pierwszym siopniu, otwarte pryzmy 2z mechanicznym
przerzucaniem w drugim stopniu,
» produkt (zaleznie od skladu i wlasciwosci):
»  kompost - produkt spelnia wymagania dla nawozdw Iub érodkéw wspomagajacych uprawe
roslin - R3; kierowany do wykorzystania,
* stabilizat - odpad o kodzie 19 05 03 Kompost nie odpowiadajacy wymaganiom (nie
nadajacy si¢ do wykorzystania) - kierowany do skladowania na skladowisku odpaddw (D8)

=)
“
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lub do odzysku (R3)
+ frakcja niebiodegradowalna - 19 05 02 Nie przekompostowane i rakcje odpaddw
pochodzenia zwierzgeego i roslinnego - kierowana do skladowania na sktadowisku odpadow
(D8)
I etap — intensywne kompostowanie
Instalacja sklada¢ si¢ bedzie z betonowych moduldw, automatycznie sterowane] wentylacji
cisnieniowej oraz przykrycia membrang przepuszczalna, Membrana przepuszczalna bedzie
zamykaé system i zapobiegaé przed przedostawaniem si¢ wody opadowej z zewnatrz oraz zapewni
utrzymywanie si¢ odpowiedniej do higienizacji temperatury w tunelu. Rozwigzanie to ograniczy
takze emisje odorow oraz zanieczyszczen pylowych i gazowych emitowanych do atmosfery.
Wprowadzenie napowietrzania cisnieniowego pozwoli na réwnomierne napowietrzenie catego
materialu kompostujacego w module oraz dodatkowo, poprzez przetlaczanie odciekow w wyzsze
partie pryzmy zapobiegnie przesuszaniu materialu i ograniczy ich produkeje. Proces
kompostowanie bedzie w sposéb ciggly nadzorowany poprzez czujniki wilgotnosei 1 temperatury.
Odpady dostarczane bedg do tuneli w systemic tygodniowym — kazdy tunel napetniany bedzie przez
okres nie dluzszy niz tydzien po czym zostanie szczelnic zabezpieczony membrana. Zatadunek i
roztadunek odbywac si¢ bedzie przy uzyciu tadowarki kolowe;.
11 etap — dojrzewanie kompostu
Po zakoriczeniu intensywnego kompostowania materiat przenoszony bedzie na pole dojrzewania,
gdzie uformowany zostanie do postaci pryzm. Rozmiary pryzm bedg odpowiadaly poszezegdlnym
tunelom z etapu 1.
Obrébka koficowa - uszlachetnianie kompostu
Kompost dojrzaty poddawany bgdzie procesowi przesiewania i kontroli jakosciowe]. Zabiegi te
pozwola na zagwarantowanie odpowiednich parametréw kompostu, zaréwno pod wzgledem
fizycznym jak i chemicznym. Kompost spelniajacy wymagania jakosciowe bedzie sprzedawany
jako produkt natomiast kempost o nieodpowiednich parametrach bedzie przekazywany do odzysku
lub unieszkodliwiania jako odpad o kodzie 19 05 03. Wydzielona frakcja niebiodegradowalna
bedzie kierowana do unieszkodliwienia na skladowisku.
Stabilizacja tlenowa
* proces dwustopniowy,
» laczny czas stabilizacji w obydwu stopniach — min. 9 tygodni,
* napowietrznie:
+ W pierwszym stopniu - napowietrzanie wymuszone lub otwarte pryzmy z mechanicznym

przerzucaniem,
* wdrugim stopniu - otwarte pryzmy z mechanicznym przerzucaniem.
«  produkt:

+ stabilizat - odpad o kodzie 19 05 03 Kompost nie odpowiadajgcy wymaganiom (nie
nadajacy sie¢ do wykorzystania) - kierowany do skladowania na sktadowisku odpadéw (D8)
lub do odzysku (R3)

+ frakcja niebiodegradowalna - 19 05 01 Nie przekompostowane frakcje odpaddw
komunalnych i podobnych - kierowana do skladowania na skltadowisku odpadow (D8)
Zaklad jako cato$é oparty bedzie na technologii mechaniczno — biologicznego przetwarzania
(MBP) odpadéw. W technologii tej odpady w pierwszym etapie poddawane sa mechanicznej
obrébce polegajacej na segregacji zmieszanego strumienia odpadéw, w trakeie ktorej wydzielane sg

nastepujace strumienie:

- surowce wtorne,

- odpady nicbezpicezne,

- frakcja I - od 0 do 20 mm — mineralna,

- frakcja II - od 20 do 100 mm - biodegradowalna,

- frakcja I1I - > 100 mm — balast / paliwo alternatywne.

3
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Odpady frakeji I, II i III poddawane beda nastgpnie tlenowe; stabilizacji. Stabilizacja przebiegaé
bedzie oddzielnie dla kazdej 2 frakeji z uwagi na réing zawartosé czgsei organicznych i co za tym
idzie rozny czas procesu.
Stabilizacja frakeji 11 111 ma na celu rozklad czgdei organicznych w spusib kontrolowany tak aby
odpady trafiajace do unieszkodliwiania na skiadowisku nie byly #rédiem odordw i gazéw
cieplarnianych (gléwnie metanu). Proces stabilizacji przebiega¢ bedzie analogicznie jak proces
kompostowania. Frakcja 1 poddawana bedzie stabilizacji Jedynie w przypadku stwierdzenia, iz
zawiera ona wystarczajacq ilosé czegsci biodegradowalnych, W odniesieniu do frakeji I ze wzgledu
na jej znaczng i zmienng ilo$¢ dopuszcza sig mozliwosd przeprowadzania intensywnego
kompostowania na pryzmach napowietrzanych mechanicznie (poprzez przerzucanie). W przypadku
znaczne| rozpietosci skladu granulometrycznego frakeji III, dla zapewnienia lepszych warunkéw
wewnglrz pryzmy, celowym moze by¢ rozdrabnianie odpadéw i homogenizacja poszezegolnych
partii.
W odniesieniu do frakcji 1T przebieg stabilizacji bedzie analogiczny z przebiegiem procesu
kompostowania. Rozdzielenie obu procesow konieczne jest jedynie ze wzgledu na niespelnienic
przez stabilizat wytworzony z frakcji IT wymagan dla kompostu.
Witworzony z poszczegolnych frakeji stabilizat poddawany bedzie procesowi przesiewania
ikontroli jakosciowej, a nastgpnic kierowany do odzysku lub unieszkodliwiania. Wydzielona
frakcja niebiodegradowalna bedzie kierowana do unieszkodliwienia na skladowisku.

Zakiada sig, ze laczna ilodé odpadéw poddanych odzyskowi w wyniku procesu R3 nie
przekroczy 60.000 torvrok, w tym stabilizacja tlenowa odpadéw kemunalnych 50.000 twon/rok
natomiast kompostowanie odpadéw biodegradowalnych selektywnie zebranych 10.000 ton/rok.

Demontaz odpaddw wielkogabarytowych oraz odpadow AGD/RTV
Technologia procesu demontazy odpadéw wiclkogabarytowych
7 Odpady beda przy uzyeiu recznych elektronarzedzi rozkladane na czgdei skladowe oraz
podziat ze wzgledu na rodzaje materialéw (drewno, tkaniny, elementy metalowe i okucia)
O w dalszej kolejnosci dokonywany bedzie rozdzial odpadéw na surowce wtérne, odpady
niebezpieczne i inne niz niebezpieczne:
O Przekazanie surowcow widrnych do magazynowania,
O Przekazanie odpadow niebezpiecznych do magazynowania,
O Przekazanie clementéw sprzetu AGD/RTV nie podlegajacych demontazowi (np.
elementow zawierajgcveh freon lub oleje) do magazynowania,
O Przekazanie pozostatych od paddw do tlenowe; stabilizacji.

Demontaz odpadéw budowlano-remontowych

Sektor odzysku i przetwarzania gruzu budowlanego bedzie przeznaczony do rozdrabniania wstepnie
wydzielonveh odpadow betonowych, zelbetowych, ceglanych i asfaltowych pochodzgeych 2
rozbiorek budynkdw, wykopow, modernizacji drog itp.

Uzyskany w wyniky procesu material stanowié bedzie petnowartosciowy produkt, sprzedawany
odbiorcom zewnetrznym do wykorzystania w zaleznosei od rodzaju materialow i wielkosci
poszezegdlnych frakeji (podbudowa drog o mniejszym obciazeniu, dodatek do produkeji betonéw.
Przetworzony gruz budowlany i odpady =z modernizacji drog, a zwlaszcza drobne Jjego frakcje
(glownie ziemia), mogg by¢ wykorzystywane do celow technologicznych, jako warstwy
przesypowe, izolacyjne na kwaterach.

Magazynowanie odpadow niebezpiccznych i innych niz niebezpieczne
Magazynowanie odpaddéw odbywac sie bedzie w Wyznaczonych miejscach w spos6b ograniczajgcy
ich wplyw na srodowisko. Wszystkie miejsca magazynowania odpadéw posiada¢ bedg utwardzone
podioze. Odpady podatne na wplyw  czynnikéw atmosferycznych magazynowane bedg w

4
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pojemnikach lub luzem pod wiatami magazynowymi. Odpady niebezpieczne magazynowane beda
w pojemnikach lub luzem w magazynie kontenerowym.

Bedzie to kontener metalowy z zamykanymi drzwiami z podiogg rusztowy, z bezpieczng
przechwytujacg wanng o wymiarach 6.00 = 2,35 x 2,35 m na ciekle substancje niebezpieczne. W
kontenerze ustawione beda mniejsze pojemniki do tymezasowego gromadzenia odpadow
niebezpiecznych.

Czas magazynowania odpadow ograniczany bedzie do minimum. nie krocej niz do zgromadzenia
ilosci pozwalajgcej na racjonalne kosztowo przetransportowanie lub przetworzenie odpadow. Okres
magazynowania odpadow nie bedzie diuzszy niz dopuszezalny przepisami prawa.

Na terenie zakladu przewidziano oddzielny zbiornik na odcieki z sortowi i kompostowni do
ktorego kierowane beda wszystkie odcieki tam powstajace. Szacuje sie, ze ilo$¢ odciekow
wymagajacych zagospodarowania wyniesie 4821.44 m3/rok. Wskazana ilos¢ odciekow okreslona
zostala bez uwzglednienia zawracania odciekéw do procesu kompostowania (zraszania pryzm i
tuneli) oraz ewaporacji wody z powierzchni prvzm. Wyliczenia odnosza sie do najmniej
korzystnego wariantu. Jakos¢ odcickdw z tlerenu Zakladu bedzie poréwnywalna z jakoscig
odciekow powstajacych na skladowisku odpadow
Pojazdy dowozace na teren zakladu zobowiazane bgda do dezynfekeji kol w trakcie wyjazdu z
terenu zakladu. Dezynfekcja odbywac si¢ bedzie w brodziku. Z funkcjonowaniem brodzika
dezynfekeyjnego zwiazane bedzie okresowe powstawanie $ciekow. To jest Zuzytej cieczy
dezynfekeyjnej - w okresie bezdeszezowym. lub rozcieficzonej wodami opadowymi cieczy w
okresie opadow. W skiadzie tych sciekow dominowaé bedzie zawiesina. Sladowe ilosci
ropopochodnych i sladowe ilosci chlorkow po srodku dezynfekeyjnym. Prognozowana ilosé
Sciekow z brodzika dezynfekeyjnego wyniesie 320 m3/rok (zatozono wymiane érednio raz w
miesigeu w podwadjnej ilosci srodka dezynfekeyjnego).

Przyjeto. iz ilos¢ Sciekow bytowych bedzie réwna ilosei wody pobranej na cele socjalno-bytowe
w ilosci 431 m3/rok. Scieki te pochodzi¢ beda 7 sanitariatow socjalnych.

Na terenie Zakladu powslawac beda wody opadowe z drog. placdw oraz powierzchni dachowych
obiektow kubaturowych . $rednio 16 668.48m3/rok

A
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu /

Dziat Rozwoju \ \
ul. Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych ’ TAURON

tel.: 74 889 84 32

fax.: 74 889 84 30 DYSTRYBUCJA
e-mail: krystyna.buchowska-piotrowicz

@tauron-dystrybucja.pl

Watbrzych, dnia ....[.0...0...201]

ZAKLAD UG KOMUNALNYCH
Ul. Bielawska 6

58-250 PIESZYCE

Nr: TR4/KB—4113-57(1)12/R3/... 40,

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI Z SIECIA
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL W WALBRZYCHU

Przez teren Zakfadu Gospodarki Odpadami Ekologicznego Centrum Odzysku przewidzianego do
rozbudowy (rozbudowa polega na budowie stawu odciekowego, tuneli kompostowych, dodatkowych
kwater kompostowych, instalacji kan.odciekowej i napowietrzania), zlokalizowanego w Bielawie na
dz. nr 103/1, przebiega linia napowietrzna wysokiego napiecia 110kV S—205a (3x AFL—6-240mm?),
bedaca wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu.

W zwigzku z tym, dopuszcza sie budowe stawu odciekowego, tuneli kompostowych, dodatkowych

kwater kompostowych, instalacji kan.odciekowej i napowietrzania w poblizu istniejacej linii

elektroenergetycznej 110kV S-205a, zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania terenu, pod
nastepujacym warunkiem:

1. Nalezy zlokalizowa¢ projektowany staw odciekowy tak, aby zachowa¢ odlegto$¢ poziomg lustra
wody stawu odciekowego od przewodu fazowego linii elektroenergetycznej 110kV S-205a min.
4,73m.

2. Nalezy zachowa¢ odlegtosci pionowe przewodéw fazowych linii elektroenergetycznej 110kV
S-205a od powierzchni gruntu min. 5,78m.

3. Nalezy dostosowac¢ ww. linie 110kV na terenie zakiadu do 2 stopnia obostrzenia (w zakresie
izolacji).

4. Budowe stawu odciekowego, tuneli kompostowych, dodatkowych kwater kompostowych, instalacji
kan.odciekowej i napowietrzania nalezy budowa¢ recznie, bez uzycia sprzetu zmechanizowanego,
przy zastosowaniu S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych bezpieczne
wykonywanie prac.

5. W przypadku wykonywania prac przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego przy budowie stawu
odciekowego, tuneli kompostowych, dodatkowych kwater kompostowych, instalacji kan.odciekowe;j
i napowietrzania, jak rowniez przy ich poézniejszej eksploatacji (np. czyszczenie stawu, prace
zatadunkowe, rozltadunkowe, przemieszczanie) obowigzuje konieczno$¢ bezwzglednego
zachowania dopuszczalnej odlegtosci od przewodéw napowietrznych linii elektroenergetycznej
110kV wynoszacej min. 15m (odlegto$¢ pozioma skrajnego, nieuziemionego elementu linii do
strefy dziatania sprzetu, facznie z tadunkiem, uwzgledniajgc jego rozkotysanie).

6. Zabrania si¢ w pasie linii 110kV o szerokosci 40m (po 20m z obu stron linii, liczac w poziomie od
osi linii) nasadzen drzew i wznoszenia budynkéw.

7. Przebudowy dokona¢ zgodnie z postanowieniami norm: PN-E-05100-1, PN-E-05115,
PN-EN 50423.

8. Roboty w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas robét budowlanych, a w szczegélnosci:
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8.1. Niedopuszczalne jest usytuowanie stanowisk pracy, skltadowisk materiatéw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrzng linia energetyczng 110kV lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw mniejszej niz 15m.

8.2. Uzytkowanie na budowie sprzetu mechanicznego np. zurawie samojezdne, koparki i inne
urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na odlegto$¢ mniejsza jak wyzej, moze odbywac sig
wylaczenie po wytgczeniu linii spod napigcia i skutecznego uziemienia.

8.3. Konieczne wylaczenie linii 110kV nalezy pisemnie zglosi¢ w terminie do 5 dnia miesigca
poprzedzajgcego miesigc, w ktérym zostang rozpoczete prace. Kosztami za wylgczenie
napiegcia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawcow, niezaleznych od TAURON Dystrybucja
w poblizu lub na urzgdzeniach elektroenergetycznych 110kV bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja obcigzony bedzie inwestor.

8.4. Przed przystapieniem do robét nalezy poinformowaé pisemnie TAURON Dystrybucja o
charakterze pracy, terminach i osobach odpowiedzialnych za nadzér techniczny. Przy robotach
w miejscach kolizji z ww. urzadzeniami nalezy zlecié odptatny nadzér ze strony TAURON
Dystrybucja S.A.

9. Aparatura WN winna posiada¢ dokument potwierdzajacy przeprowadzenie badan typu
na zgodnos¢ z przedmiotowg norma.

10. Dokumentacja techniczno — prawna na zakres prac objety niniejszymi warunkami, podlega
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez TAURON Dystrybucja SA Oddziat w Walbrzychu przed
zlozeniem jej do ZUDP. Nalezy przedstawi¢ profil skrzyzowania i zblizenia linii
napowietrznej 110kV S-205a z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

11. Szczegbty dotyczace projektowania i wykonawstwa uzgadnia¢ na roboczo z Dziatem Rozwoju
Oddziat w Watbrzychu.

12.W celu realizacji niniejszych warunkéw nalezy podpisa¢ porozumienie o przebudowg
elektroenergetyczne;j.

13. Niniejsze warunki usunigcia kolizji zachowujg waznos$¢ przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
W przypadku podpisania porozumienia o przebudowe sieci TAURON Dystrybucja S.A., o ktérym
mowa w pkt. 12, niniejsze warunki usunigcia kolizji pozostajg wazne do czasu zrealizowania tego
porozumienia.

klo:

1. Adresat
2. Biuro Projektowo-Wykonawcze
ul.Sokola 58/4
53-136 Wroctaw
3. TR4 ala. |
TAURON : cja S.A.

z-ca pastrybucji
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RADA MIEJSKA
BIELAVVY
UCHWALA Nr XXII/168/08
Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27 lutego 2008 roku

w sprawie uchwalenia migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
bielawskiej oczyszczalni sciekow

Na podstawie art, 18 ust.2 pkt 5, art 40 ust. 1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
0 samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zmianami), art. 20
ust.] ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowanin i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 1.
z 2003 r Nr 80, poz. 717 z poaniejszymi zm ) oraz uchwaly Rady Migjskie] Bielawy Nr VI/46/07
zdnia 31 styeznia 2007 r. o przystapieniu  do sporzadzenia miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego czesci Bielawy w rejonie bielawskiej oczyszezalni ciekaw,
po stwierdzeniu jego zgodnoséci z ustaleniami studium, uchwala sie, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogolne

§1

1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci Bielawy w rejonie
bielawskiej oczyszczalni §ciekow w granicach okre$lonych na rysunku planu.

2. Integralnymi czegdciami planu sa niniejsza uchwala oraz nastepujace zataczniki do uchwahy:
1) zalacznik nr 1 - rysunek migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
wykonany
w skali 1: 1000,
2) zalacznik nr 2 — okreslenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu,
3) zalacznik nr 3 — okreslenie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej.

§2

1. Tlekro¢ w dalszej czesci uchwaly uzywa sig okreslen:

1} ,drogi wewngtrzne” - nalezy przez to rozumieé¢ drogi istnicjace i projektowane nie
zaliczone do drog publicznych, w stosunku do ktorych nie wystepuje koniecznoscé
przejecia przez gmine w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomogciami,

2) .funkcja podstawowa™— nalezy przez to rozumieé¢ podstawowy sposob uzytkowania
terenu,

3) ,funkcja terenu”— nalezy przez to rozumieé sposdb uzytkowania terenu,

4) ,funkcja uzupelniajaca® - nalezy przez to rozumieé funkcje towarzyszaca funkcji
podstawowej, ktora nie zmienia generalnego charakteru uzytkowania terenu,

5) .linie rozgraniczajace™- nalezy przez lo rozumieé obowiazujace linie rozgraniczajace
tereny o roznym przeznaczeniu i roznych zasadach zagospodarowania, ktorych przebieg
okreslony na rysunku planu ma charakter wiazacy albo linie orientacyjne, ktorvch
przebieg nie ma charakteru wigzacego,
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6) .mieprzekraczalna linia zabudowy’- nalezy przez to rozumied ]’inic,_ ktore) nie maoze
przekroczye projektowana zabudowa,

7) teren”- nalezy przez to rozumieé¢ wydzielony liniami rozgraniczajacymi obszar,
o okredlonej funkcji i oznaczony odpowiednim symbolem uzytkowania,

8) teren inwestycyjny”- nalezy przez to rozumieé wydzielony cbszar objety procesem
mmwestycyjnym, o okreslonej funkgji,

9) L,usluga towarzyszaca” — nalezy przez to rozumieé¢ usluge towarzyszaca zabudowie
sluzacej podstawowemu sposobowi uzytkowania terenu, niewymagajgca wydzielenia
odrgbnego terenu wylacznie przeznaczonego dla tej ustugi,

10} . wysokos¢ zabudowy™ - nalezy przez to rozumie¢ wysokosé liczong od poziomu wejécia
na elewacji frontowej budynku do wysokosci kalenicy lub najwyzszego punktu dachu.

2. W obszarze objetym ustaleniami planu wydziela sie tereny o funkcjach podstawowych
oznaczonych nastepujacymi symbolami:
1) O - dla terenow infrastruktury — gospodarowanie odpadami,
2) K- dla terendéw infrastruktury — kanalizacja,
3) P/U -dla terendow obiekiow produkcyjnych, skladow i magazynow, tereny zabudowy
ustugowej,
4) ZI- dla terendw, zieleni izolacyjnej.

3. W obszarze objelym planem wydziela sie tereny komunikacji, o funkcjach oznaczonych
symbolami:
1) KDL, D - dla terenéw drog publicznych lokalnych, dojazdowych,
2) KDW - dla terenow drog wewnetrznych.

4. W obszarze objetym ustaleniami planu wydziela si¢ tereny uzytkowane rolniczo, o funkcji
vznaczonej symbolem: R- dla terendw uzytkdw rolnych.

§3

1. Plan ustala nastepujace zasady ochrony i ksztattowania srodowiska przyrodniczego,
prawidiowego gospodarowania jego zasobami oraz ochrony zdrowia ludzi:

1) dla ochrony powierzchni ziemi i gleb obowiazuje: zakaz przechowywania na wolnym
powietrzu lub w obiektach nie zadaszonych, materialéw mogacych spowodowaé
zanieczyszczenie gruntu,

2) dla ochrony wod obowiazuje: zakaz zanieczyszezania wod otwartych i gruntowych
sciekami zanieczyszoczonymi oraz zanieczyszezania wod podziemnych,

3) dla ochrony powietrza atmosferycznego obowigzuje: uporzadkowanie gospodarki
cieplnej poprzez stosowanie ekologicznych systemdw ogrzewania,

4) dla ochrony i ksztaltowania systemu zieleni w obszarach zainwestowanych obowiazuje
wprowadzanie szpalerdw zieleni wysokiej wzdiuz glownych ciagéw komunikacyjnych.

2. Plan ustala nastepujace zasady dla ochrony przed halasem, dopuszezajgc natezenia hatasu dia
poszczegolnych funkcji terenu oraz dla terenéw o réznych zasadach zagospodarowania,
w tym:
1)  dla terenow okreslonych w niniejszym planie nie okreélono dopuszczalnego poziomu
halasu okreslonego w ustawie Prawo ochrony srodowiska,
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Rozdzial TT
Szczegolowe zasady zagospodarowania terendow

§4

1. Dla terenow obiektéw produkeyjnych, skladow i magazynow, terendw zabudowy  uslugowe,
oznaczonych na rysunku planu symbolem P/U plan ustala:

1) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zakazuje sig lokalizacji otwartych placow skiadowych — wszystkie powierzchnie
magazynowe muszg znajdowac sig w obiektach kubaturowych,

b) dopuszcza sie umieszczenie elementéw informacii, plansz reklamowych i obiektow
malej architektury wylacznie uksztaltowanych zgodnie z przyjetym przez wladze
miasta gminnym gystem informacji,

¢) dopuszcza sie wymiennosé funkeji produkeyjnej na ushigowa,

Z) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego udzialu powierzchni biologicznie czynnej terenow
w 30% powierzchni terenu dziatki wydzielonej oraz terenu inwestycyjnego,

b) nakaz zachowania istniejacych elementéw zieleni wysokiej,

) zakaz przekraczania standardow jakosei $rodowiska poza granicami terenu objetego
niniejszymi ustaleniami,

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspétezesnej: nie
okrefla si¢ nakazow, zakazow dopuszezen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na
brak wystepowania przedmiotu tych ustalen,

4) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie okresla sie
nakazow, zakazow dopuszczen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na brak
wystgpowania przedmiotu tych ustalen,

5) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudewy:

a) ograniczenie wysokosci nowej zabudowy do 12.00 m liczonych do wysokosci
najwyzszego punktu dachu lub obiektu technologicznego,

6) granice i sposoby zagospodarowania terenéw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie przepisow szczegolnych, a takze narazonych na niebezpieczefistwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych: nie okresla si¢ nakazow, zakazow
dopuszczen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na brak Wystepowania
przedmiotu tych ustalen,

7) szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objgtych planem;
dopuszczenie podzialu nieruchomosei z obowiazkiem zachowania powierzchni
biologicznie czynnej,

8) szczegodlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
wtym zakaz zabudowy: nie okresla sie nakazéw, zakazow dopuszczen lub ograniczen
w tym zakresie, ze wzgledu na brak wystepowania przedmiotu tych ustalen,

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdéw komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) nakaz obslugi komunikacyjnej za posrednictwem sieci drog: lokalnych oraz
dojazdowych (o parametrach technicznych okreslonych w § 6. niniejszej uchwaty),

b) obowigzek zapewnienia wlasciwej ilosci stanowisk postojowych (o parametrach
okreslonych w § 6. niniejszej uchwaty),
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c) nakaz powiazania terendw z urzadzeniami 1 sieciami uzbrojenia technicznego
{o parametrach technicznych okreslonych w § 7 i B. niniejszej uchwaly),

10) sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow:
a) dopuszcza sig lokalizacje obiektow i urzadzen zwiazanych z obshuga produkcji rolnej
niekolidujacych =z podstawowym przeznaczeniem terenu, do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w planie.

2. Dla terenow infrastruktury — gospodarowanie odpadami, oznaczonych na rysunku planu
symbolem O1,2 plan ustala:

I) =zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) dopuszcza si¢ loKalizowanie obiektow i urzadzef zwigzanych z infrastruktura
techniczng oraz komunikacja,

b) dopuszczenie catkowite] lub czesciowe] zamiany podstawowe] funkcji terenu na
funkcje produkeyjne, skladowe i magazynowe oraz tereny zabudowy ushigowej,

c) dopuszczenie wprowadzenia funkcji drog wewnetrznych z ustaleniami jak dla terenu
oznaczonego symbolem KDW,

2) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego udzialu powierzchni biologicznie czynnej terendw
w ilosci 30% powierzchni terenu wydzielonej dziatki oraz terenu inwestycyinego,

b) nakaz zachowania istniejgcych elementdow zieleni wysokiej,

¢) wszelkie powierzchnie niezabudowane 1 nieutwardzone powinny  byé
zagospodarowane zielenig,

d) zakaz przekraczania standardéw jakosci Srodowiska poza granicami terenu objetego
niniejszymi ustaleniami,

¢} dopuszczenie lokalizacji urzadzen zwigzanych z wykorzystywaniem energii
ekologicznej,

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej: nie
okresla sig nakazow, zakazow dopuszczen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na
brak wystepowania przedmiotu tych ustalen,

4) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie okreéla sig
nakazow, zakazow dopuszezen lub ograniczen w tym zakresic, ze wzgledu na brak
wystepowania przedmiotu tych ustalen,

5) parametry i wskainiki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy:

a) nakaz uwzgledniania wskazanego na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych
linii zabudowy,

b) dla terenu oznaczonego symbolem O1 ograniczenie wysokosci nowej zabudowy do
12.00 m liczonych do wysokosci najwyzszego punktu dachu, zapis mie dotyczy
obiektow technologicznych, wysokodé ich nalezy ksztaltowaé zgodnie z przyjeta
technologia,

c) dla terenu oznaczonego symbolem 02 ograniczenie wysoko$ei nowej zabudowy do
10.00 m liczonych do wysokos$ci najwyzszego punktu dachu, zapis nie dotyczy
obiektow technologicznych, wysokoséc ich nalezy ksztaltowad zgodnie z przyjeta
technologia,

6) granice i1 sposoby zagospodarowania terenéw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie przepisow szczegdlnych, a takze narazonych na niebezpieczedstwo powodzi
oraz ragrozonych osuwaniem sie mas ziemnych: nie okresla sie nakazow, zakazow

4
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L.

8)

%)

109

dopuszczenn Jub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na brak wystepowania

przedmiotu tych ustalen,

szezegolowe zasady 1 warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem:

a) dopuszczenie podzialu nieruchomosci z obowigzkiem zachowania powierzehni
biologicznie czynnej,

b) wielkos¢ i ksztaht dziatek budowlanych powinna byé dostosowana do potrzeb
zwiazanych z funkcjonowaniem obiektow zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

c) podstawe do opiniowania podzialu stanowi koncepcja zagospodarowania obszaru
dzielonej dzialki okreslajaca: funkcje podstawowe wszystkich powstalych w wyniku
podziatu dzialek, dostepnosc komunikacyjna do drogi publicznej. dostepnosc do sieci
infrastruktury technicznej,

d) funkcja wielkos¢ i ksztalt wydzielonych dzialek okreslonych w koncepcji
zagospodarowania obszaru musza spetniaé warunki wynikajace z ustalen planu
iz przepiséw szczegdlnych, m.in, w zakresie zgodnosci z funkcja okredlona w
planic, zapewnienia urzadzen towarzyszacych warunkujacych prawidlowe
funkcjonowanie wydzielonych dzialek, zapewnienia dostepnosci do drogi publicznej
i do infrastruktury dla wszystkich powstalych w wyniku podziatu dziatek,

e} wymagane jest zapewnienie wartosci uzytkowych dla wszystkich powstajacych
w wyniku podzialu dziatek; szerokos¢ ich nie moze byé mniegjsza niz 20 m — nie
dotyczy zabudowy infrastruktury technicznej,

f) dziatki wydzielane pod dojazd — powinny posiadaé parametry jak dla terenu KDW
oraz spelnia¢c warunki, jakim powinny odpowiada¢ drogi pozarowe, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

szozegblne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,

wtym zakaz zabudowy: nie okresla si¢ nakazéw, zakazéw dopuszezen lub ograniczen

w tym zakresie, ze wzgledu na brak wystepowania przedmiotu tych ustalen,

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw komunikacji i infrastruktury

technicznej:

a) makaz obshugi komunikacyjnej za posrednictwem sieci drég: lokalnych, dojazdowych
oraz wewngtrznych (o parametrach technicznych okreslonych w § 6. niniejszej
uchwatly),

b} obowigzek zapewnienia wilasciwej ilodci stanowisk postojowych (o parametrach
okreslonych w § 6. niniejszej uchwaty),

c¢) nakaz powiazania terendw z urzadzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego
(o parametrach technicznych okreslonych w § 7 i 8. niniejszej uchwaly),

sposdb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw:

a) dopuszcza sig lokalizacje obiektdw i urzadzen zwiazanych z obshuga produkeji rolnej
niekolidujacych =z podstawowym przeznaczeniem terenu, do c¢zasu ich
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w planie.

3. Dla terenow infrastruktury — kanalizacja, oznaczonych na rysunku planu symbolem K plan

ustala:

9]

zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) dopuszczenie prowadzenia wszelkich prac modernizacyjnych i remontowych,

b) dopuszczenie wprowadzenia ustug towarzyszacych dla podstawowej funkcji
terenu, pod warunkiem nie kolidowania funkcji uzupelniajacej z podstawowa
funkcjg terenu; udzial powierzchni uzytkowej ushug, w stosunku do powierzchni
uzytkowej obiektéw zwiazanych z podstawowa f[unkcja terenu, nie moze
przekroczyc 50%,
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2) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego udzialu powierzchni biologicznie czynnej terendw
w ilosci 30% powierzchni terenu inwestycyjnego,

b} nakaz zachowania istniejgcych elementow zieleni wysokiej,

¢) zakaz przekraczania standardow jakosci srodowiska poza granicami terenu objetego
niniejszymi ustaleniami,

3} zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej: nie
okresla si¢ nakazow, zakazdw dopuszezen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na
brak wystgpowania przedmiotu tych ustalen,

4) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie okreéla sig
nakazow, zakazdéw dopuszezen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na brak
wystepowania przedmiotu tych ustalen,

5) parametry i wskaZniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
linie zabudowy, gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy:

a) ograniczenie wysokosci nowej zabudowy do 12.00 m liczonych do wysokosci
najwyzszego punkiu dachu, zapis nie dotyczy obiektéw technologicznych, wysokosé
ich nalezy ksztattowac zgodnie z przyjeta technologia,

6) granice i sposoby zagospodarowania terendw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie przepisow szczegOlnych, a takze narazonych na niebezpieczefnstwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem sig¢ mas ziemnych: nie okresla sie nakazdw, zakazow
dopuszczefi lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na brak wystepowania
przedmiotu tych ustalen,

7) szczegolowe zasady 1 warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem:
dopuszczenie podzialu nieruchomodci z obowiazkiem zachowania powierzchni
biologicznie czynnej,

8) szczegolne warunki zagospodarowania terendéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy: nie okresla sig nakazow, zakazdéw dopuszezen lub ograniczen
W tym zakresie, ze wzgledu na brak wystgpowania przedmiotu tych ustalen,

8) zasady modernizacii, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) nakaz obshugi komunikacyjnej za posrednictwem sieci drog: lokalnych dojazdowych
oraz wewngtrznych (o parametrach technicznych okreslonych w § 6. ninigjszej
uchwaty),

b) obowiazek zapewnienia wlasciwej ilosci stanowisk postojowych (o parametrach
okreslonych w § 6. niniejszej uchwaty),

¢) nakaz powiazania terenéw z urzadzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego
(o parametrach technicznych okreslonych w § 7 i 8. niniejszej uchwaty),

10) sposeb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw:
nie okresla si¢ nakazow, zakazow dopuszczen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu
na brak wystgpowania przedmiotu tych ustalen.

§5

1. Dla terenéw uzytkow rolnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem R- plan ustala:

1) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego: nie okresla sie nakazow, zakazow
dopuszczen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na brak wystepowania
przedmiotu tych ustalen,

2) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz zachowania istniejacych elementéw zieleni wysokiej,
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b) nakaz ochrony zadrzewien przydroznych i $radpolnych dla zachowania ciagtosci
korytarzy ekologicznych,
¢) dopuszczenie prowadzenia dzialalnosci rolniczej,

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspolezesnej: nie
usiala sie nakazow, zakazow dopuszczen lub ograniczen w odniesieniu do ochrony daébr
kultury wspolczesnej, ze wzgledu na brak wystepowania przedmiotu tych ustalen,

4) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nic okresla sig
nakazow, zakazow dopuszczen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na brak
wystgpowania przedmiotu tych ustalen,

5) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w Lym
linic zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnodei zabudowy:
nie okresla si¢ nakazow, zakazéw dopuszezen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu
na brak wystepowania przedmiotu tych ustalen,

6) granice i sposoby zagospodarowania terendéw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie przepisow szczegolnych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
oraz zagrozenych osuwaniem sig mas ziemnych: nie okresla sie nakazow, zakazow
dopuszczen lub ograniczefi w tym zakresie, ze wzgledu na brak wystgpowania
przedmiotu tych ustaled,

7) szczegdlowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem: nie
okresla si¢ nakazdw, zakazow dopuszczen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na
brak wystgpowania przedmiotu tych ustalen,

8) szczegolne warunki zagospodarowania terendow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy: calkowity zakaz zabudowy, w tym zabudowy zagrodowej,

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury
technicznej: nakaz obshugi komunikacyjnej za posrednictwem sieci drog lokalnvch oraz
dojazdowych (o parametrach technicznych okreslonych w § 6. ninigjsze] uchwaty),

10) sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw:
dopuszczenie organizacji imprez masowych oraz tymczasowego zagospodarowania,
urzadzania i uzytkowania terenow w sytuacji awaryjnych: katastrof, klesk zywiolowych.

s8]

- Dla terenéw planowanej zieleni izolacyjnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami ZI
plan ustala:

1) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: nie okresla si¢ nakazow, zakazow
dopuszczefi lub ograniczen w tym zakresie, ze wzglgdu na brak wystgpowania
przedmiotu tych ustalen,

2) =zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz wprowadzania
komponowanych elementow zieleni wysokiej,

3) =zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspolczesnej: nie
ustala sig¢ nakazow, zakazdéw dopuszczen lub ograniczen w odniesieniu do ochrony débr
kultury wspotezesnej, ze wzgledu na brak wystepowania przedmiotu tych ustalen,

4) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: dopuszczenie
budowy ciggdw pieszych oraz Sciezek rowerowych,

5} parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania teremu, w tym
linie zabudowy, gabaryty obiektdw i wskazniki intensywnosci zabudowy: dopuszczenie .
budowy obiektdw malej architeltury, takich jak: wiaty, fawki, pergole, mury oporowe,

6) granice i sposoby zagospodarowania terenow podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie przepiséw szczegolnych, a takze narazonych na niebegzpieczefistwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych: nie okresla sie nakazéw, zakazdw
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dopuszezen lub ograniczen w tym zakresie, ze waglgdu na brak wystepowania
przedmiotu tych ustalen,

7) szezegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nicruchomosci objetych planem: nie
okresla sig¢ nakazow, zakazow dopuszezen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na
brak wystgpowania przedmiotu tych ustalen, =

8) szczegdlne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy: calkowity zakaz zabudowy, w tym zabudowy zagrodowej,

9) =zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdéw komunikacji i infrastruktury
technicznej: nakaz obshugi komunikacyjnej za posrednictwem sieci drog lokalnych oraz
dojazdowych (o parametrach technicznych okredlonyeh w § 6. niniejsze] uchwaly),

10) sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw:
dopuszezenie tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow
w sytuacji awaryjnych; katastrof, klgsk zywiotowych,

§6

1. Dla terendow komunikacji drogowej - drég lokalnych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami KDL plan ustala:

1) =zasady ochrony srodowiska, przyrody 1 krajobrazu kulturowego: dopuszezenie
rozbudowy liniowych elementéw zieleni wysokiej (szpalery i algje), o ile nie koliduje to
z bezpieczenstwem ruchu pojazdéw,

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoélczesnej: nie
okresla sig nakazow, zakazow dopuszezen lub ograniczefl w tym zakresie, ze wzgledu na
brak wystepowania przedmiotu tych ustalen,

3) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nakaz
dostosowania ciagdw pieszych dla potrzeb osob niepelnosprawnych,

4) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
linie zabudowy, gabaryty obicktow i wskazniki intensywnosci zabudowy: nie okreéla sie
nakazow, zakazow dopuszczen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na brak
wystepowania przedmiotu tych ustalen,

5) granice i sposoby zagospodarowania terenéw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie przepisow szczegolnych, a takze narazonych na nicbezpieczeistwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych: nie okresla sie nakazow, zakazow
dopuszczen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na brak wystepewania
przedmiotu tych ustales;

6) szczegélowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem:
dopuszczenie podzialu nieruchomosci, zgodnie z wyznaczonymi w planie liniami
rozgraniczajacymi funkcji podstawowej terenu,

7) szezegOlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w
tym zakaz zabudowy: nie okredla sie nakazow, zakazow dopuszczen lub ograniczen w
tym zakresie, ze wzgledu na brak wystepowania przedmiotu tych ustalen,

8) =zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) nakaz stosowania parametru linii rozgraniczajacych drég o minimalnej szerokosci 12
m,

b) w miarg zapotrzebowania i mozliwosci inwestycyjnych, budowe nowych clementéw
ukladu komunikacyjnego wraz =z kompleksowa budowa sieci uzbrojenia
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9)

technicznego, lokalizowanego w  korytarzach  infrastruktury  w  liniach
rozgraniczajacych drog,
c) dopuszezenie w liniach rozgraniczajgeych drog budowy obiektéw komunikacii

piesze] | rowerowej, i

d) dopuszczenie w liniach rozgraniczajacych drég urzadzed zwiazanych z obshugg
komunikacji - zatok, parkingow, zieleni, elementéw matej architektury i tablic
reklamowych,

e} ustala sig konieczno$é zachowania normatywnych trojkatéw  widocznosei na
skrzyzowaniach drog, a takze wykluczenia budowy nowych wjazdéow na posesje
w obszarze oddzialywania skrzyzowan,

f) lokalizacja nowej zabudowy wzdluz drogi powinna uwzgledniaé zachowanie norm
dopuszczalnego natezenia hatasu i wibragji,

sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow:; nie

okresla si¢ nakazéw, zakazow dopuszezen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na

brak wystgpowania przedmiotu tych ustaleni.

2. Dla terenow komunikacji drogowej - drog dojazdowych, oznaczanych na rysunku planu
symbolami KDD plan ustala:

3

2)

3)
4)

5)

6)

)

! 8)

zasady ochrony Srodowiska, przyrody 1 krajobrazu kulturoweego: dopuszczenie
rozbudowy liniowych elementdw zieleni wysokiej (szpalery i aleje), o ile nie koliduje to
z bezpieczenstwem ruchu pojazddw,

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej: nie
okresla sig¢ nakazdw, zakazdw dopuszezen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na
brak wystgpowania przedmiotu tych ustalen,

wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznyvch: nakaz
dostosowania ciggdw pieszych dla potrzeb oséb niepelnosprawnych,

parametry i wskaZniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, W tym
linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosgci zabudowy: nie okresla sie
nakazow, zakazow dopuszezen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na brak
wystepowania przedmiotu tych ustalen,

granice i sposoby zagospodarowania terendw podlegajacyeh ochronie, ustalonych na
podstawie przepisow szczegolnych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych: nie okresla si¢ nakazdw, zakazow
dopuszczenn lub ograniczefi w tym zakresie, ze wzglgdu na brak wystepowania
przedmiotu tych ustalen,

szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem:
dopuszezenie podzialu nieruchomosci, zgednie z wyznaczonymi w planie liniami
rozgraniczajacymi funkeji podstawowej terenu,

szeczegolne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy: nie ckresla sig nakazdw, zakazow dopuszczen lub ograniczefi w
tym zakresie, ze wzgledu na brak wystepowania przedmiotu tych ustalen,

zasady modernizacji, rozbudowy 1 budowy systemdw komunikacji i infrastruktury

technicznej:

a) nakaz stosowania parametru linii rozgraniczajacych drég o minimalnej szerokosei 10
m

b) w miarg zapotrzebowania i mozliwosci inwestycyjnych, budowe nowych elementéw
ukladu komunikacyjnego wraz 2z kompleksowa budowa sieci uzbrojenia
technicznego, lokalizowanego w  korytarzach infrastruktury w  liniach
rozgraniczajgcych drog,
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c) dopuszezenie w linlach rozgraniczajacych drog budowy obiektow komunikacyi
piesze] i rowerowej,

d) dopuszczenie w liniach rozgraniczajgcych drog urzadzen zwigzanych z obshaga
komunikacji - zatok, parkingéw, =zieleni, clementdw matej architektury i tablic
reklamowych,

¢) ustala sie koniecznosé zachowania normatywnych trojkatow widocznodci na
skrzyzowaniach drog, a takze wykluczenia budowy nowych wjazdow na posesje
w obszarze oddzialywania skrzyzowan,

) lokalizacja nowej zabudowy wzdluz drogi powinna uwzgledniaé zachowanie norm
dopuszczalnego natezenia halasu i wibragji,

9) sposob 1 termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw: nie
okresla si¢ nakazow, zakazdw dopuszezen lub cgraniczen w tym zakresie, ze wzglgdu na
brak wystepowania przedmiotu tych ustalen.

3. Dla terenow komunikacji drogowej - drog wewnetrznych, oznaczonych 1
nieoznaczonych na rysunku planu symbolami KDW, plan ustala:

1) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz rozbudowy
linlowych elementow zieleni wysokiej (szpalery i aleje),o ile nic koliduje to =z
bezpieczenstwem ruchu pojazdow,

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej: nie
okresla si¢ nakazow, zakazdw dopuszezen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na
brak wystepowania przedmiotu tych ustalen,

3) wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

a} nakaz rozbudowy komponowanych elementdw zieleni wysokiej,

4) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy: nie okredla sie
nakazéw, zakazow dopuszczen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na brak
wystepowania przedmiotu tych ustalefi,

5) granice i sposoby zagospodarowania terendw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie przepisow szczegodlnych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych: nie okresla sie nakazow, zakazow
dopuszczen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na brak wystepowania przedmiotu
tych ustalen,

6) szczegolowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objgtych planem: nie
okresla si¢ nakazow, zakazow dopuszozen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na
brak wystgpowania przedmiotu tych ustalen,

7) szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w
tym zakaz zabudowy: dopuszczenie podzialu nieruchomosci zgodnie z funkcia
podstawowg terenu wraz z zachowaniem normatywnych parametrow drogowych jak dla
drogi wewngtrznej na terenach oznaczonych w planie symbolem O1 i 02,

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacii i infrastruktury
technicznej: '

a) nakaz stosowania parametru linii rozgraniczajacych drog o minimalnej szeroko$ci 8
m,

b) w miare zapotrzebowania i mozliwosci inwestycyjnych, budowe nowych elementow
ukfadu komunikacyjnego wraz z kompleksowa budowa sieci uzbrojenia
technicznego, lokalizowanego w  korytarzach  infrastruktury  w  liniach
rozgraniczajacych drog,

10
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¢) dopuszczenie w liniach rozgraniczajacych drog budowy obiektéw komunikacji
pieszej i rtowerowe], -

d) dopuszczemie w liniach rozgraniczajacych drog urzadzen zwiazanych z obshaga
komunikacji- zatok, parkingow, zieleni, elementdw malej architektury i tablic
reklamowych,

9) sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendéw: nie
okresla sig nakazow, zakazéw dopuszezen lub ograniczen w tym zakresie, ze wzgledu na
brak wystepowania przedmiotu tyeh ustalen.

4. Ustala sig¢ obowigzek zapewnienia poszczegolnym terenom whasciwej ilosci stanowisk
postojowych, w tym parkingdw terenowych i garazy, w ilosci nie mniejszej niz:
1) 1 miejsce na dwoch pracownmkdw na terenach oznaczonych symbolami O, K, P/U,
2) 1 miejsce dla pojazdu osoby nicpetnosprawnej na kazde 12 miejsc parkingowych.

§7

Zasady powiazania terenow
z urzadzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego

I. Ustala si¢ nastgpujace ogdlne zasady powiazania terendw objetych ustaleniami planu

z urzadzeniami i sieciami uzbrojenia technicznego:

1) realizacja nowych obiektéw kubaturowych powinna sie odbywaé w miare mozliwosci,
W powiazaniu z istniejacymi systemami uzbrojenia technicznego,

2) projektowane elementy sieci infrastruktury nalezy prowadzié w obrebie linii
rozgraniczajacych ulic iokalnych i dojazdowych =za zezwoleniem zarzadcy;
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady,

3) dopuszcza sie mozliwosé realizacji urzadzen i elementéw sieci uzbrojenia technicznego
na obszarze wiadania inwestora jako obiekty towarzyszace lub za zgoda wilasciciela
terenu.

g8

1. Dla zaopatrzenia w wode ustala sie:
1) powigzanie terenéw objetych ustaleniami planu z ukladem magistralnym miejskiej sieci
wodociggowej za posrednictwem uzupelniajacego ukladu wodociagdw rozdzielczych,
2) sieci i urzadzenia zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez zarzadce sieci.

2. Dla odprowadzania i unieszkodliwiania sciekow ustala sig:
1) powiazanie terenéw objetych ustaleniami planu z miejskim systemem kanalizacii
sanitarnej,
2) budowe systemu kanalizacji przy wykorzystaniu ukladu kanalizacji grawitacyino —
pompowej,
3) sieci i urzadzenia zaprojektowaé i wvkonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez zarzadce sieci.

3. Dla odprowadzania wéd opadowych i roztopowych ustala sie:

11
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* 1) powiazanie terendw objetych ustaleniami planu z ukladem lokalnych sieci kanalizacji
deszczowej,
2} sieci i urzadzenia zaprojektowad i wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez zarzadce sieci.

4. Dla wywozenia i unieszkodliwiania odpadow stalych ustala si¢: wywozenie odpadéw
zgodnie z warunkami odbioru oraz przepisami odrebnymi oraz dostepna technologia.

th

Zaklada si¢ mozliwos¢ korzystania z indywidualnych zrédet ciepla z preferowaniem
systemOw ekologicznych,

6. Dla zaopatrzenia w gaz ustala sig¢: preferencje technologii rozprowadzania gazu w postaci
modelu srednioci$nieniowego zasilanego ze stagji redukcyjno — pomiarowej gazu I, Sieci
i urzadzenia zaprojektowad i wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wyd anymi preez
zarzadce sieci.

7. Dla zaopatrzenia w energig elektryczna ustala sig:

1) korzystanie z systemu zasilania miasta liniami napowietrznymi sredniego napiecia,

2) rozbudowe i budowe nowych linii energetycznych kablowych, Sredniego i niskiego
napigcia oraz stacji transformatorowych,

3) dla projektowanych stacji transformatorowych wydzielenie dzialek =z mozliwoscia
dojazdu do ulicy publicznej,

4) skablowanie projektowanych linii napowietrznych w przypadkach kolizji z projektowang
zabudowa,

5) sieci i urzadzenia zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez zarzadce sieci.

8. Dia rozbudowy sieci telekomunikacyjnych ustala sig¢ realizacje uzupelniajacego systemu
kablowej sieci telefonicznej powigzanej z istnigjacym systemem telekomunikacji. Sieci i
urzadzenia zaprojektowac i wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
zarzadee sieci.

Rozdzial 111
Przepisy koncowe

§9
Ustala si¢, zgodnie z art. 15 ust.2 pkt.12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pozn. zm.) - stawke
procentowd, o kidrej mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokosdci 30 % dla terenéw objetych
planem.

§10

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Bielawy.

12
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§ 11

Uchwala wchodzi w zZycie po uplywie 30 dni od dnda jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowsym
Wojewodztwa Dolnoslaskiego.

l’rzew_d%ﬁ:ﬁcz acy
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