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Kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Roboty w zakresie budowy rurociągów: 

Grupa: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategorie: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i  

rurociągów do odprowadzania ścieków 

 

Grupa: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategorie: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

Roboty w zakresie budowy dróg: 

Grupa: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

     oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

   Klasa: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

       elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

        Kategorie: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 

Roboty w zakresie przeniesienia latarni oświetleniowej 

 

45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 
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II. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO PRAWNE 
 
l.p. Nazwa dokumentu 
1 Oświadczenie projektantów i sprawdzających 
2 Uprawnienia i zaświadczenia projektantów i sprawdzających 
3 Wykaz z rej. gruntów wraz z mapą ewidencji gruntów 
4 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
5 Warunki z Energia Pro - Wałbrzych 
6 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
7 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
8 Pismo Urzędu Miejskiego w Bielawie dot. Zmiany decyzji środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia 
 
 
 
III.CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 TYTUŁ RYSUNKU NR RYS. SKALA 

TOM IV Projekt zagospodarowania terenu PZT-01 1:1000 
Projekt zagospodarowania terenu - powiększenie PZT-02 1:500 
Plan sytuacyjny sieci wod-kan i kanałów wentylacyjnych SS-01 1:1000 
Plan sytuacyjny sieci wod-kan i kanałów wentylacyjnych - 
powiększenie 

SS-02 1:500 

Profil sieci wodociągowej do zraszania w tunelach SS-03 1:100/500 
Profil kanalizacji deszczowej czystej SS-04 1:100/500 
Profil  kanalizacji odciekowej nr. 1 SS-05 1:100/500 
Profil  kanalizacji odciekowej nr. 2 SS-06 1:100/500 
Profil  kanalizacji odciekowej nr. 3 SS-07 1:100/500 
Profil  kanalizacji odciekowej nr. 4 SS-08 1:100/500 
Profil  kanalizacji odciekowej nr. 5 SS-09 1:100/500 
Przepompownia wód odciekowych SS-10 1:25 
Szczegół doprowadzania instalacji do tunelu kompostowego SS-11 1:50 
Przekrój konstrukcyjny dróg DD-01 1:20 
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy, 
- Zaktualizowana mapa do celów projektowych, 
- Dokumentacja geologiczna, 
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
- Zatwierdzony Projekt Budowlany Rozbudowy. 

1.1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczo-przetargowy rozbudowy Zakładu Gospodarki 
Odpadami w Bielawie. 
Projekt obejmuje rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne inwestycji. 
 

1.1.3. WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA 

W Decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia nr. FM.6220.4.2012 z dn. 
10.04.2012 r  wydaną przez z Burmistrza Miasta Bielawa w związku ze zmianą wydajności linii sortowniczej z 
25 500 Mg/rok na 60 000 Mg/rok oraz zwiększenia zdolności instalacji do kompostowania odpadów z 12 000 Mg/rok 
na 50 000 Mg/rok uległa rozbudowie wstępna faza kompostowania w tunelach kompostowych, powiększenie ilości 
pryzm dojrzewania kompostu, a w konsekwencji wykonanie stawu odciekowego. 

1.1.3.1. Rodzaje i miejsce realizacji inwestycji 

Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami – Ekologicznego Centrum Odzysku w Bielawie 
zaprojektowana jest na części działki 103/1 obręb Północ. 

Powierzchnia terenu pod rozbudowę 0,58 ha. 

W skład rozbudowy zakładu wchodzą następujące instalacje: 
- staw odciekowy, ; powierzchnia zabudowy 1 547 m2    (na planie obiekt nr 1) 
- tunele kompostowe – kompostowanie wstępne; powierzchnia zabudowy  1358,40m2    
(na planie obiekty nr 2 i 3) 
- Kompostownia pryzmowa odpadów biodegradalnych selektywnie zebranych i frakcji 20 ÷ 100 pochodzącej 
z sita sortowni odpadów o powierzchni 2627,0 m2 (na planie obiekt nr 4). 
 
Projekt wykonawczy stawu odciekowego, tuneli kompostowych oraz placu kompostowego wg. tomu V. 
 

1.1.3.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji 

Eksploatacja inwestycji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza teren do którego 
inwestor ma tytuł prawny. 
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Na terenie inwestycji nie występuje drzewostan oraz krzewy. 

Materiały budowlane będą dowożone sukcesywnie a ziemia z wykopów wywożona. 

Prace budowlane ograniczono do powierzchni 0,58 ha. 

Przestrzeganie zasad reżimu technologicznego: 
szybkie mieszanie komponentów i rozdrabnianie, 
intensywne napowietrzanie dojrzewającego kompostu poprzez kanały wentylacyjno – odwadniające wzdłuż każdej 
pryzmy w tunelach kompostowych. 

Wszystkie operacje technologiczne prowadzone będą na szczelnym podłożu betonowym zabezpieczonym 
geomembraną: 
Tunele kompostowe, 
Pole pryzmowe. 

1.1.3.3. Praca na terenie Ekologicznego Centrum Odzysku wykonywana będzie w systemie dwuzmianowym 
czyli do godziny 2200 

1.1.3.4. Pozanormatywne oddziaływanie zakładu na środowisko nie będzie występowało poza granice terenu 
opracowania – Zakładu 

1.1.3.5. W celu ograniczenia emisji zapachów powietrze odsysane z tuneli kompostowych jest oczyszczane w 
istniejących biofiltrach 

1.1.3.6. Wszystkie założenia technologiczne i eksploatacyjne konieczne do zminimalizowania wpływu na 
środowisko zostały zrealizowane w Projekcie Budowlanym 

1.1.4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska zrealizowano w Projekcie Budowlanym w 
następujący sposób: 

1.1.4.1. System odwodnienia dachów tuneli kompostowych został włączony do istniejącej kanalizacji 
deszczowej na terenie zakładu 

1.1.4.2. Odcieki z pola kompostowego i tuneli kompostowych, poprzez system odwodnień liniowych i wpustów 
ulicznych są odprowadzane do projektowanego stawu odciekowego poprzez pompownię. Pojemność 
stawu odciekowego wynosi 1845 m3. Odcieki wykorzystywane będą także do zraszania pryzm 
istniejących i nowoprojektowanych 

1.1.4.3. Przedsięwzięcie nie powoduje zagrożenia w zakresie awarii przemysłowej 

1.1.4.4. Przedsięwzięcie nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko 

1.1.4.5. Nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru  ograniczenia użytkowania 

1.1.5. Wymagania dotyczące zapewnienia dostawy mediów 

Realizowana w projekcie rozbudowa zakładu, która wymaga zwiększenia zapotrzebowania na media (energia i 
woda) nie spowoduje zmian w warunkach ich dostawy. 
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1.2. ARCHITEKTURA 

1.2.1. STAN ISTNIEJĄCY 

Teren jest zboczem wzgórza o niewielkim pochyleniu 1-2%. 
Zgodnie z dokumentacją geologiczną wierzchnią warstwę podłoża gruntowego stanowi gleba o miąższości 0,3-
0,4 m. Poniżej (do głębokości 0,60 – 0,90 m ppt) zalega warstwa pyłu piaszczystego w stanie pół-zwartym. Poniżej 
zalega warstwa pospółki zagęszczonej. 
Wody gruntowe występują na głębokości od 2,0 m do 3,0 m ppt. 
Na przedmiotowym terenie znajduję się zakład gospodarki odpadami. 
Przez teren zakładu przebiegają napowietrzne linie energetyczne wysokiego napięcia, zawieszone na słupach. 
Linia niskiego napięcia w istniejącym zakładzie ulegnie przeniesieniu. 
Działka nr 103/1 przylega od strony południowo-wschodniej do Lokalnej Oczyszczalni Ścieków. 
 

1.2.2. PROGRAM ROZBUDOWY 

 Nazwa  Oznaczenie na rys. 
 

 Staw odciekowy  1 
 Tunele kompostowe  2, 3 
 Plac kompostowy  4 
 

1.2.3. BILANS TERENU 

Powierzchnia działki 103/1     - 129 651,00 m2 
_____________________________________________________________________  
Powierzchnia zabudowy (tunele kompostowe)   - 1 358,40  m2 
 
Nawierzchnie utwardzone otwarte (plac kompostowy)  - 2 627,00  m2 
Nawierzchnie utwardzone (tłuczeń)     -     733,50 m2 
Powierzchnia stawu odciekowego     - 1 547,00  m2 

Powierzchnia całkowita terenu opracowania    - 6 265,90 m2 

 

1.2.4. TUNELE KOMPOSTOWE 

Przewiduje się wykonanie dziewięciu tuneli kompostowania zblokowanych w układzie 4x2 + 1x1. Tunele 
kompostowania o wymiarach w rzucie 12,55x24,0m (4szt.) oraz 6,4x24,0m zaprojektowano jako wydzielone 
stanowiska przeznaczone do prowadzenie procesów kompostowania biomasy w kontrolowanych warunkach. Pryzmy 
biomasy zabezpieczono przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych ścianami żelbetowymi wysokości 2.5m i 
przekryciem z powłoką membranowej PCV. 
Stanowisko tunelu kompostowania stanowi żelbetowa komora szczelna na której ustawiono powłokę – membranę 
PCV. Membrana ekranująca ułożona i zamocowana będzie do stalowej konstrukcji ram poprzecznych 
rozmieszczonych wzdłuż tunelu w rozstawie co 3.0m. Elementy konstrukcyjne ustawiono na ściance oporowej 
wysokości 2.5m zapewniającej możliwość stosowania sprzętu zmechanizowanego w procesach napełniania i 
opróżniania tunelu kompostowania. Wzdłuż tunelu przewidziano otwierane pola przekrycia membranowego 
umożliwiające przewietrzenia tunelu.  
Sąsiadujące ze sobą tunele kompostowania odsunięto o 1,55m zapewniając wentylację boczną poszczególnych pól 
kompostowania. 
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1.2.5. PLAC KOMPOSTOWANIA 

Płyta kompostowania o wymiarach w rzucie 37x71m zaprojektowana jako betonowy szczelny plac zapewniający 
składowanie w pryzmach materiału organicznego w procesie wytwarzania kompostu. Plac zostanie wykonany  jako 
płyta betonowa gr 200mm z odpowiednio ukształtowanymi spadkami zapewniającymi odprowadzenie odcieków z 
pryzm kompostowania do stawu odciekowego. 
Odwodnienie płyty kompostowania będzie odprowadzone do wpustów uzupełnionych drobną siatką miedzianą o 
oczkach 10x10mm. Siatkę przymocować do przekrycia wpustu trwale plastykowymi opaskami zaciskowymi. 
Płytę wykonać na uprzednio przygotowany podłożu gruntowym G1 zagęszczonym mechanicznie zabezpieczonym 
warstwą chudego betonu. Na podłożu betonowym należy ułożyć geowłókninę oraz szczelną membranę z foli HDPE 
gr 1.0mm. Membranę HDPE łączyć przez zgrzewanie na zakładach. 

1.2.6. STAW ODCIEKOWY 

Staw odciekowy zaprojektowano jako ziemny o uszczelnionym dnie i ścianach geomembraną PEHD, chronioną 
przed uszkodzeniem mechanicznym wierzchnią okładziną z ażurowych płyt żelbetowych. Pojemność stawu około 
1 113,0 m3. Zbiornik uformowano w kształcie nieregularnego trapezu z rzędną dna 275.50 m.n.p.m. i rzędną korony 
277.00 m.n.p.m. Nachylenie skarp 1:1.5. 
Wymiary zbiornika w rzucie dna: 535.7 m2, w rzucie skarp: 1 547 m2. 
Skarpy i wał zbiornika należy wykonać z gruntu wyporowego uzyskanego z przegłębiania zbiornika, natomiast 
nadmiar gruntu wywieźć w miejsce wskazane przez inwestora. 
Na koronie nasypu wykonać chodnik z płyt betonowych wraz z barierką zabezpieczającą o wysokości 1.1m. 
 

1.3. DROGI, MAKRONIWELACJA 

1.3.1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE  

Dla projektowanych tuneli kompostowania i placu kompostowania przewiduje się rozbudowę istniejącego układu 
dróg i placów  o następującym układzie warstw konstrukcyjnych:  
Wewnętrzne drogi i place manewrowe z kruszywa: 

• kliniec 0/16   gr. 10 cm  
• kruszywo łamane 0/63   gr. 25 cm, 
• nasyp/grunt rodzimy G1 

Nawierzchnię drogową doprojektowanych dróg wewnętrznych należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 
15x30 cm na ławie bet. C12/15 gr. 15 cm z oporem. 
Warstwę nasypu z gruntu G1 pod projektowanym nawierzchniami jezdnymi należy zagęścić do uzyskania: 
E2 ≥ 100 MPa, Is ≥ 1,0. 
Warstwę podbudowy z kruszywa łamanego pod placami manewrowymi należy zagęścić do uzyskania: E2≥120MPa 
W miejscach gdzie wymiana gruntu jest ekonomicznie nieuzasadniona przewiduje się możliwość dokonania 
stabilizacji podłoża gruntowego. 
Szczegóły konstrukcyjne projektowanej powierzchni pokazano na przekroju konstrukcyjnym. 
Projektowane nawierzchnie należy wykonać zgodnie z wymogami odpowiednich norm przedmiotowych. 

1.3.2. ROBOTY ZIEMNE 

Spryzmowaną ziemię z poprzedniego etapu realizacji kompostowni zalegającą w miejscu przewidzianym pod plac 
kompostowania należy przesunąć w nową lokalizację wskazaną przez Inwestora. 
W ramach robót ziemnych pod nawierzchnie komunikacyjne należy z terenu zdjąć warstwy gleby oraz pyłu. 
Następnie należy wykonać nasyp z gruntu niewysadzinowego (piaski, żwiry, pospółki). Do wykonania nasypu można 
użyć gruntu pochodzącego z wykopów pod obiekty kubaturowe i sieciowe (pospółkę).  
Nasyp należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 wg Proctora. 
Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy skontrolować zagęszczenie zasypki po pracach 
instalacyjnych. 
Roboty ziemne projektowanych nawierzchni sprowadzają się do wykonania częściowego korytowania i profilowania 
dna koryta. W rejonie istniejących sieci  uzbrojenia podziemnego roboty ziemne  należy prowadzić ręcznie z 
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zachowaniem odpowiedniej ostrożności. W trakcie prowadzenia robót drogowych należy zabezpieczyć grunt w 
korycie przed nawodnieniem, w przeciwnym wypadku jego parametry geotechniczne mogą ulec pogorszeniu. Roboty 
ziemne należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej PN-S-02205. 

1.4. SIECI WODNO-KANALIZACYJNE 

1.4.1. Sieć wodociągowa 

1.4.1.1. Sieć wodociągowa do zraszania w tunelach kompostowych 

Tunele kompostowe zasilane będą w wodę z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie zakładu w celu 
cyklicznego zraszania materiału kompostowego. 
Zaprojektowano średnicę wodociągu Ø  32x3,0 PE 100 SDR11. 
Zagłębienie wodociągu wynosi 1,35 -1,83 m od terenu projektowanego. Zagłębienia pokazano na profilach. 
Na każdym podejściu do tunelu przewidziano zawór odcinający. 

1.4.1.2. Wytyczne wykonania robót 

Wodociąg zaprojektowano z rur Ø 32x3,0 PE 100 SDR 11, łuki segmentowe z PE łączone poprzez zgrzewanie 
doczołowe, trójniki z PE łączone poprzez zgrzewanie doczołowe. 
Wykopy należy wykonać jako szerokoprzestrzenne. Wodociąg należy układać na podsypce z zagęszczonego piasku 
o grubości min 5,0 cm. Zasypka piaskiem na wysokość 10 cm ponad wierzch rury. W czasie wykonania zasypki 
należy ją starannie zagęścić po obu stronach wodociągu. 
Wykopy powyżej 1,40 m muszą być oszalowane, zabezpieczone barierkami i oświetlone. W przypadku pojawienia 
się wody odwodnione. 
Po wykonaniu sieci wodociągowej należy poddać próbie szczelność zgodnie z norma PN – 81B – 10725. 

1.4.1.3. Próba hydrauliczna i dezynfekcja 

Przed próbą szczelności należy przeprowadzić czyszczenie wnętrza wodociągu. Czyszczenie wykonuje się  po 
zasypaniu wykopu, z wykorzystaniem sprężonego powietrza do ciśnienia ok. 0,1 MPa. Próby hydrauliczne należy 
przeprowadzić w obecności odpowiedniego właściciela mediów i zgodnie z wymogami polskiej normy PN-81/B-
10725 (Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i próby przy odbiorze). 
Rurociągi należy sprawdzać odcinkami. Łuki, trójniki zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas 
próby. Proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone, a próba może się odbyć 
najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu. Próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu 
montażu i po wzrokowym sprawdzeniu połączeń. Rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko 
przez czas wymagany odpowiednimi normami, nie dłużej niż 24 godziny. Po zakończeniu próby ciśnienie należy 
zmniejszyć powoli w sposób kontrolowany. Po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec 
ewentualnemu zamarznięciu wody w rurach. Każda instalacja musi być poddawana w pierwszej kolejności 
obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych przecieków zewnętrznych. Ujawnione podczas obserwacji przecieki 
muszą być usunięte w trakcie następnych prób szczelności. Po usunięciu i braku widocznych nieszczelności oraz po 
odłączeniu wszystkich elementów armatury, które przy wyższym ciśnieniu od ciśnienia pracy mogłoby zakłócić próbę 
lub uszkodzić sieć. Odłączone elementy należy zastąpić zaślepkami lub zaworami odcinającymi. Do instalacji należy 
przyłączyć manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Manometr przyłącza 
się w miejscu występowania najwyższego ciśnienia. Przygotowaną do próby sieć wodociągową należy napełnić i 
dokładnie odpowietrzyć. Dla instalacji ciśnieniowej sieci wodociągowej podnieść ciśnienie o 0,5 MPa w stosunku do 
najwyższego ciśnienia roboczego. Po dalszych 30 min. spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie 
następnych 120 min. spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby 
przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku. Bardzo ważne jest utrzymanie w czasie 
trwania próby stałej temperatury, ponieważ ma to wpływ na niezmienność ciśnienia. Wszystkie próby muszą być 
przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Po pozytywnej próbie szczelności należy przepłukać przewód, a potem 
przeprowadzić dezynfekcję. Dezynfekcję należy przeprowadzić max. na 48 godzin przed uruchomieniem wodociągu. 
Ilość wody do płukania powinna wynosić około 10-krotną pojemność rurociągu. Płukanie sieci wykonać kolejnymi 
odcinkami. W celu dezynfekcji sieci rurociąg należy napełnić do czasu, aż zacznie z niego wypływać woda z 
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wyraźnym zapachem chloru. Wówczas należy zamknąć zasuwy i pozostawić wodociąg zamknięty przez 24 godziny. 
Po zakończeniu chlorowania, woda powinna być usunięta przez doprowadzenie wody czystej. Przepłukanie sieci 
należy prowadzić do czasu zaniku zapachu chloru. Po dezynfekcji i płukaniu powinna być dokonana analiza 
bakteriologiczna wody przez Terenowego Inspektora Sanitarnego. 
Usuwana z wodociągu woda chlorowana powinna być poddana dechloracji. 

1.4.1.4. Odprowadzanie wód 

Należy wziąć pod uwagę możliwość zaistnienia wód gruntowych lub deszczowych zgodnie  
z dokumentacja geotechniczną, które należy odprowadzić z wykopów zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

1.4.1.5. Stosowane materiały i produkty 

Wszystkie stosowane materiały i produkty muszą być zgodne z obowiązującymi normami  
i przepisami oraz posiadać wymagane dopuszczenia i atesty. 

1.4.1.6. Składowanie materiałów na placu budowy 

Należy przestrzegać zalecenia producentów dotyczących warunków składowania i transportu rur i materiałów.  
W szczególności wyklucza się składowanie rur na przedmiotach twardych (kamienie, narzędzia). Manewrowanie nimi 
należy wykonywać bardzo ostrożnie. 

1.4.1.7. Zabezpieczenie rur 

Przed ułożeniem do wykopu rury zostaną skontrolowane od wewnątrz, starannie wyczyszczone z ciał obcych, a 
następnie ostrożnie opuszczone na dno wykopu i ułożone w taki sposób, aby spoczywały jednolicie na całej swojej 
długości zgodnie z przewidzianym spadkiem. 
Rurociągi należy układać w suchym wykopie, na podłożu całkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem zgodnie 
z zaprojektowanymi spadkami. 
Trasę sieci wodociągowej należy oznakować taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szerokości 200 mm z 
zatopioną wkładką metalową. Taśmę prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rury. 

1.4.1.8. Łączenie rur, armatura i kształtki 

Łączenie rur wykonać metodą zgrzewania doczołowego. Wykonanie łączeń musi być zgodne z wytycznymi 
układania sieci wodociągowych oraz musi być przeprowadzone przez uprawnioną firmę. 
Przewiduje się stosowanie armatury PE do połączeń z rurami PE. W przypadku kształtek z PE należy stosować 
kształtki tego samego typu co rury. 
Przy łukach, trójnikach należy stosować bloki oporowe. Przy projektowaniu bloków oporowych należy stosować 
normę BN-81/9192-05 oraz instrukcję producenta rur. 
 

1.4.2. Kanalizacja deszczowa z dachów 

Opracowany projekt kanalizacji deszczowej odprowadza ścieki deszczowe z powierzchni dachów tuneli 
kompostowych. 
Kanał ułożony będzie na głębokości posadowienia kanału 0,75-1,20 m . Zagłębienia i spadki pokazano na profilach.  
Ścieki odprowadzane będą kanałem Ø 200 do istniejącej studni kanalizacji deszczowej na terenie zakładu. 
Długość przewodów kanalizacji deszczowej z dachów wyniesie 109,8 m. 

1.4.2.1. Obliczenie ilości wód opadowych z dachów 

Ilość wód opadowych wynosi: 
Qd = q * F *ϕ * ψ 
q – natężenie deszczu miarodajnego 150 l/s ha 
F – powierzchnia odwadniana: 
 • Tunele kompostowe; F1 = 1363,20 m2 
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Fc = ∑F1-6 = 1363,20 m2 = 0,14 ha 

ψ - współczynnik spływu: 
 • dla terenów utwardzonych 0,90 
ϕ  - współczynnik opóźnienia - przyjęto 1,0 
Q1 = 150 * 0,14 * 0,90 * 1,0 = 18,9 l/s 
Całkowita ilość ścieków do kanalizacji deszczowej czystej będzie wynosiła 18,9 l/s. 

1.4.2.2. Materiały 

Sieć kanalizacji  (rury i kształtki) została zaprojektowana w oparciu o asortyment materiałów i wyrobów do kanalizacji 
zewnętrznej: Ø 160-200 mm PCV SN 8. Rury należy prowadzić ze spadkiem określonym na rysunkach i zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
Rury PCV są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej wargowej. Rury z PVC 
można układać przy temperaturze powietrza od 5o do + 30oC. Wykonanie łączeń musi być zgodne z wytycznymi 
układania sieci kanalizacyjnych oraz musi być przeprowadzone przez uprawnioną firmę. 

1.4.2.3. Studzienki 

Na załamaniach trasy i podłączeniach rur spustowych z dachów zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kręgów 
betonowych Ø 1000 z dnem prefabrykowanym wyposażone w stopnie złazowe i włazy żeliwne typu ciężkiego 
klasy D-40 oraz studzienki inspekcyjne PVC  Ø 600. 
Poziom pokrywy należy dostosować do rzeczywistych rzędnych terenu. 
Kinety studzienek należy wyprofilować zgodnie ze schematami pokazanymi na profilach. 
W miejscach przejść rur z tworzywa sztucznego przez ściany betonowe studzienek należy stosować przejścia 
szczelne z uszczelnieniem gumowym (np. przejścia szczelne tulejowe). 

1.4.2.4. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako szerokoprzestrzenne. 
Wykopy powyżej 1,40 m musza być oszalowane, zabezpieczone barierkami i oświetlone. W przypadku pojawienia 
się wody odwodnione. 
Przewody należy układać w gotowych wykopach. Roboty ziemne przeprowadzić mechanicznie (poza miejscami 
kolizji z innym uzbrojeniem). Jeśli podłoże nie jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi być zakończony zanim 
łyżka koparki dotknie ostatniej warstwy usuwanego gruntu. Należy zachować 20 cm warstwy nienaruszonego gruntu, 
którą należy usunąć ręcznie, bezpośrednio przed układaniem rur. 
Rury należy ułożyć na 15 cm warstwie piasku o max wielkości ziaren do 20 mm, luźno ułożonej, aby zapewnić 
odpowiednie podparcie rury. Obsypka musi być ubijana warstwami co 10 cm. 

1.4.2.5. Odbiory i próby 

W zakresie sieci kanalizacji wykonywane będą próby hydrauliczne zgodnie z normą PN-92/B-10735 dla całości sieci. 
Próba na szczelność przewodów: napełnienie kanałów i studzienek wodą do poziomu odpowiadającego 50 cm 
powyżej kanału w studzience położonej najwyżej. Ubytek wody po upływie 4 godzin nie powinien być większy niż 
2 cm. 
Wszystkie wyniki prób zostaną wpisane do dziennika budowy, umieszczone w sprawozdaniach oraz zostaną 
zebrane wraz z komentarzem w opracowaniu zbiorczym dostarczone do Inspektora nadzoru. 
 

1.4.3. Kanalizacja odciekowa 

Opracowany projekt kanalizacji odciekowej odprowadza ścieki odciekowe z nowoprojektowanych pryzm oraz z tuneli 
kompostowych.  
Kanał ułożony będzie na głębokości posadowienia kanału 1,00 – 1,80 m. 
Ścieki odprowadzane będą kanałem Ø  200 do istniejącego  zbiornika na odcieki, który zostanie zamieniony na 
przepompownię ścieków i stąd odcieki pompowane będą do instalacji zraszania pryzm lub do stawu odciekowego. 
Długość przewodów kanalizacji odciekowej wyniesie 266,0 m. 
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1.4.3.1. Obliczenie ilości ścieków odprowadzanych do przepompowni 

Ilość odcieków z pryzm istniejących: 
Q = q * F *ϕ * ψ 
q – natężenie deszczu miarodajnego 150 l/s ha 
 
F – powierzchnia odwadniana, F = 0,49 ha 
ψ - współczynnik spływu; 0,80 
ϕ  - współczynnik opóźnienia - przyjęto 1,0 
Q1 = 150 * 0,49 *0,8 * 1,0 = 58,8 l/s 
 
Ilość odcieków z pryzm nowoprojektowanych: 
Q = q * F *ϕ * ψ 
q – natężenie deszczu miarodajnego 150 l/s ha 
F – powierzchnia odwadniana, F = 0,14 ha 
ψ - współczynnik spływu; 0,80 
ϕ  - współczynnik opóźnienia - przyjęto 1,0 
Q2 = 150 * 0,14 *0,8 * 1,0 = 16,8 l/s 
 
Ilości odcieków z  tuneli kompostowych będą znikome, gdyż  wynikają tylko z nadmiaru wody po zraszaniu. 
 
Ilość ścieków odprowadzanych do pompowni wynosi:  
Q = Q1 +  Q2  = 58,8 + 16,8 = 75,6 l/s = 272,2 m3/h 
 
Istniejący zbiornik na odcieki Ø 3000 mm o wysokości Hc = 2,85 m projektuje się zamienić na przepompownię wód 
odciekowych. 
 
Odciek będzie służył do zraszania pryzm na otwartych  placach kompostowych. Pozostały odciek będzie 
przepompowywany do nowoprojektowanego stawu odciekowego. 

1.4.3.2. Przepompownia wód odciekowych 

Technologia kompostowania w pryzmach wymaga aby (w okresie letnim) pryzmy utrzymywały wilgotność. W 
przypadku braku opadów atmosferycznych konieczne jest zatem zraszanie pryzm. Do tego celu wykorzystywane 
będą odcieki. 
Odcieki przepompowywane będą za pomocą pompy zatapialnej zamontowanej w istniejącej przepompowni 
istniejącym rurociągiem tłocznym Ø50. 
Dobrano pompę zatapialną o parametrach: 
Q = 13 m3/h H = 28 m, moc pompy 4,0-4,5 kW, n=2900 obr/min. 
 
W przypadku nadmiaru wód odciekowych przepompowywane one będą do stawu odciekowego za pomocą pompy 
zatapialnej także zamontowanej w istniejącej przepompowni projektowanym rurociągiem tłocznym Ø160. 
Dobrano pompę zatapialną o parametrach: 
Q = 250 m3/h H =  6,0 m, moc pompy 12-14 kW, n=1400 obr/min. 
 
W pompowni zastosowano nowoczesne pompy zatapialne z dużą komorą olejową gwarantującą dłuższą żywotność 
uszczelnień, a specjalna konstrukcja części hydraulicznej zabezpiecza wirniki pomp przed zanieczyszczeniem. 
Wyposażenie pompowni składa się z następujących elementów: 
- orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej: DN150 – 1 kpl., 
- pompa zatapialna z wirnikiem otwartym moc 12-14kw, obroty 1400  – 1 szt 
- stopa sprzęgająca SS 100 - 1 szt 
- orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej: DN50 – 1 kpl., 
- pompa zatapialna  moc 4,0-4,5 kW kW z wirnikiem sześciołopatkowym zakończonym koszem ze stali 
nierdzewnej, obroty 290, przelot zanieczyszczeń 10mm- 1 szt 
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- stopa sprzęgająca SS 50 - 1 szt, 
- zawór zwrotny kulowy: DN150 – szt. 1, 
- zawór zwrotny kulowy: DN50 – szt. 1, 
- zasuwa odcinająca: DN150 – szt. 1, 
- regulatory pływakowe – szt. 2, 
- prowadnice pomp ze stali nierdzewnej- szt. 4, 
- wywietrznik z PVC – szt. 2 
- drabinka złazowa – szt. 1, 
- łańcuch do pompy wraz z szeklami z stali nierdzewnej – 2 kpl., 
- obciążnik żeliwny wraz z łańcuchem  – 1 kpl. 
- szafa zasilająco-sterująca dla dwóch pomp do zabudowy zewnętrznej z rozruchem gwiazda-trójkąt oraz 
sygnalizacją świetlno- dźwiękową – 1 kpl., 
- sonda hydrostatyczna – szt. 1 
- presostat z ochroną przed suchobiegiem o zakresie roboczym 0-10 bar (po spadku ciśnienia w zbiorniku 
poniżej zadanego poziomu zwarcie styku powoduje włączenie pompy) – szt. 1 – dotyczy pompy o 
wydajności Q = 13 m3/h 
- elementy złączne ze stali nierdzewnej – 1 kpl., 
- deflektor tłumiący – szt. 1., 
 
Opis dwupompowego układu sterowania: 
- przełącznik główny zasilania sieć – agregat, 
- zewnętrzny wtyk podłączeniowy do agregatu, 
- zabezpieczenie różnicowo – prądowe, 
- zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla silników każdej z pomp, 
- czujnik kontroli kolejności, zaniku i asymetrii faz zasilających, 
- dla silników o mocy do 5,0 kW - rozruch bezpośredni dla silników o mocy 5,1 – 15,0 kW -  rozruch 
pośredni Y/Ä, 
- zabezpieczenie przed suchobiegiem, 
- ogrzewanie szafy z wyłącznikiem termostatycznym, 
- zasilacz impulsowy 24V DC/1,5A, 
- przełączniki rodzaju sterowania ,,AUTO-O-RĘKA”, 
- lampki sygnalizacyjne, 
- przyciski sterujące, 
- wskaźniki diodowe LED – kontrola pracy pływaków, 
- liczniki czasu pracy każdej pompy (panel LCD sterownika), 
- zewnętrzna optyczno-akustyczna sygnalizacja alarmowa, 
- gniazdo robocze 230 V AC/10A. 
 
 
Parametry przepompowni: 
-rzędna terenu przy pompowni       277,15 m n.p.m. 
-rzędna dna dwóch istniejących wlotów kanałów grawitacyjnych Ø 200   275,56 m n.pn.m 
-rzędna dna wylotu istniejącego rurociągu tłocznego Ø 50    275,95 m n.pn.m. 
-rzędna dna wylotu projektowanego rurociągu tłocznego Ø 160   276,15 m n.pn.m. 
-rzędna dna przepompowni       274,30 m n.pn.m 

1.4.3.3. Materiały 

Sieć kanalizacji (rury i kształtki) została zaprojektowana w oparciu o asortyment materiałów i wyrobów do kanalizacji 
zewnętrznej: Ø 200 mm PCV SN 8. Rury należy prowadzić ze spadkiem określonym na rysunkach i zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
 
Rury PCV są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej wargowej. Rury z PVC 
można układać przy temperaturze powietrza od 5o do + 30oC. Wykonanie łączeń musi być zgodne z wytycznymi 
układania sieci kanalizacyjnych oraz musi być przeprowadzone przez uprawnioną firmę. 
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1.4.3.4. Studzienki 

Na załamaniach trasy i podłączeniach zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych Ø 1000 
wyposażone w stopnie złazowe i włazy żeliwne typu ciężkiego oraz studzienki inspekcyjne PVC Ø 600. 
Poziom pokrywy należy dostosować do rzeczywistych rzędnych terenu. 
Kinety studzienek należy wyprofilować zgodnie ze schematami pokazanymi na profilach. 

1.4.3.5. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako szerokoprzestrzenne. 
Wykopy powyżej 1,40 m musza być oszalowane, zabezpieczone barierkami i oświetlone. W przypadku pojawienia 
się wody odwodnione. 
Przewody należy układać w gotowych wykopach. Roboty ziemne przeprowadzić mechanicznie (poza miejscami 
kolizji z innym uzbrojeniem). Jeśli podłoże nie jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi być zakończony zanim 
łyżka koparki dotknie ostatniej warstwy usuwanego gruntu. Należy zachować 20 cm warstwy nienaruszonego gruntu, 
którą należy usunąć ręcznie, bezpośrednio przed układaniem rur. 
Rury należy ułożyć na 15 cm warstwie piasku o max wielkości ziaren do 20 mm, luźno ułożonej, aby zapewnić 
odpowiednie podparcie rury. Obsypka musi być ubijana warstwami co 10 cm. 

1.4.3.6. Odbiory i próby 

W zakresie sieci kanalizacji wykonywane będą próby hydrauliczne zgodnie z normą PN-92/B-10735 dla całości sieci. 
Próba na szczelność przewodów: napełnienie kanałów i studzienek wodą do poziomu odpowiadającego 50 cm 
powyżej kanału w studzience położonej najwyżej. Ubytek wody po upływie 4 godzin nie powinien być większy niż 
2 cm. 
Wszystkie wyniki prób zostaną wpisane do dziennika budowy, umieszczone w sprawozdaniach oraz zostaną 
zebrane wraz z komentarzem w opracowaniu zbiorczym dostarczone do Inspektora nadzoru. 

1.4.4. Staw odciekowy 

Zbiornik odparowujący odcieków  zaprojektowano jako ziemny o uszczelnionym dnie i ścianach geomembraną 
PEHD, chronioną przed uszkodzeniem mechanicznym wierzchnią okładziną z ażurowych płyt żelbetowych. 
Zaprojektowany staw odciekowy o powierzchni rzutu dna zbiornika wynoszącej 535.7 m2, i wysokości użytkowej 
H=1,50 m. Pojemność użytkowa zbiornika około 1 113,0 m3. Ze względu na wyniesienie korony zbiornika o około 
0.5m ponad poziom użytkowego zwierciadła odcieków przewidziano rezerwę pojemności na poziomie 25% objętości 
nominalnej. 
Projekt wykonawczy stawu odciekowego wg. tomu V. 
 

1.4.5. Uwagi realizacyjne 

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych wg  PN – 92B/10735. kanalizacja, przewody kanalizacyjne wymagania i badania oraz z normą PN-
81/B-10725 wodociągi, przewody zewnętrzne, wymagania i badania przy odbiorze, 
warunkami technicznymi wykonania odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
Roboty budowlano – montażowe wykonać zgodnie z przepisami BHP. 
W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mapę pracę należy przerwać i bezzwłocznie 
powiadomić inwestora oraz właściciela sieci. 
Po zakończeniu układania sieci podziemnych, a przed zasypaniem konieczna jest inwentaryzacja geodezyjna 
wykonana przez uprawnioną jednostkę i równoczesne zgłoszenie do przeglądu technicznego służbie właściciela 
sieci. 
Rurociągi i kanały muszą być poddane próbie szczelności zgodnie z zaleceniami producenta. 
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1.5. ODWODNIENIE PRYZM 

1.5.1. Plac pryzm kompostowych 

Plac pryzm kompostowych wykonany będzie jako szczelna płyta betonowa (patrz część konstrukcyjna – tom V). Na 
płycie zostaną uformowane pola na pryzmy o wymiarach 6,0 m x 35,0 m. Między polami pryzmowymi będzie 
przestrzeń obsługowa o szerokości 1,0 m. Płyta kompostowa uformowana obwodowo są ze spadkiem 1% do środka. 
Cały plac kompostowy jest ze spadkiem 1% na całej swojej długości w kierunku wpustów ulicznych. 

1.5.2. Odwodnienie pryzm kompostowych 

Pola składowania pryzm odwadniane będą z odcieków i wód opadowych poprzez wpusty uliczne zamontowane na 
końcach każdej z pryzm. W celu zabezpieczenia kanałów odwadniających przed zasypywaniem ich przez kompost, 
ruszt wpustu zostanie przykryty siatką miedzianą. Siatka musi być przymocowana na stałe do krat żeliwnych za 
pomocą typowych uchwytów. 
Wlot rury PCV w studniach należy zabezpieczyć siatką miedzianą. Odcieki odprowadzane będą do sieci odciekowej 
(patrz projekt zewnętrznych sieci sanitarnych). 
 

1.6. ODWODNIENIE TUNELI KOMPOSTOWYCH 

Tunele kompostowe wykonane będą wg. projektu części konstrukcyjnej – tom V. 
Odwodnienie tuneli kompostowych odbywa się poprzez odwodnienia liniowe zlokalizowane na całej długości tunelu 
w jego osi. Wymiary wewnętrzne odwodnienia: szerokość 0,2, wysokość (światło wody) 0,295 m.  
Odcieki odprowadzane będą do sieci odciekowej (patrz projekt zewnętrznych sieci sanitarnych). 
 

1.7. NAPOWIETRZANIE TUNELI KOMPOSTOWYCH 

1.7.1. Napowietrzanie pryzm w tunelach kompostowych 

W tunelach kompostowych zaprojektowano system napowietrzania materiału kompostowego Powietrze tłoczone 
będzie pod pryzmy kanałem odwadniającym. Odsysanie odbywać się będzie poprzez wlot powietrza usytuowany w 
górnej części ściany tylnej tunelu. 
W procesie intensywnego napowietrzania pryzm powietrze nadmuchiwane i odsysane będzie jednocześnie z dwóch 
tuneli.  
W celu odcięcia poszczególnych tuneli na wlocie i wylocie  powietrza należy zamontować przepustnice DN 140. 
Kanały wentylacyjne tłoczne i odsysające należy wykonać z rur PE 100 ciśnieniowych DN 250 SDR 17 (przewody 
zbiorcze) i DN 160 SDR 17 przewody podłączające poszczególne tunele. 
Kanały wentylacyjne łączące pomieszczenie wentylatorowi z kanałami napowietrznymi będą prowadzone pod ziemią 
na głębokości 0,80 m pod terenem. 
Kanały wentylacyjne wzdłuż tylnej ściany tunelu są prowadzone nad terenem na wysokości 0,5 i 0,8 m nad 
poziomem terenu. 
Kanały podeprzeć mocowaniami systemowymi w rozstawie 2,5 m i pod każdym odgałęzieniem. Zastosować 
systemowe układy podpór. 

Nowoprojektowane kanały wentylacyjne podłączone będą do istniejących sieci na terenie zakładu. 
Do napowietrzania tuneli wykorzystane będą istniejące wentylatory. 
Długość kanałów wentylacyjnych DN 250 wynosi 125 m. 
Długość kanałów wentylacyjnych DN 160 wynosi 48 m. 
Ilość przepustnic DN 140 : 18 szt. 
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1.7.2. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SIECI 

1.7.2.1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SIECI ZRASZAJĄCEJ W TUNELACH KOMPOSTOWYCH 

 

1.7.2.2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SIECI NAPOWIETRZANIA PRYZM KOMPOSTOWYCH W 
TUNELACH 
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1.7.2.3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODCIEKOWEJ 
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1.7.2.4. ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
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1.7.2.5. ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACJI ODCIEKOWEJ 
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1.7.2.6. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PRZEPOMPOWNI WÓD ODCIEKOWYCH 
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1.8. WARUNKI ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Umożliwia się zmiany w projekcie wchodzące w zakres art. 36a, ust.5, punkt 4,5 w porozumieniu z projektantem i 
Inwestorem, o ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. 
W zakresie projektu zagospodarowania terenu: 
− stosowanie alternatywnych urządzeń i materiałów sieciowych o parametrach technicznych, użytkowych i 

estetycznych nie mniejszych niż podane w projekcie, 
− korekta promieni skrętów. 
W zakresie projektu architektoniczno- budowlanego: 
− zastosowanie zamiennych schematów konstrukcyjnych nie naruszających statyki obiektu, 
− zastosowanie zamiennych materiałów izolacyjnych o tych samych parametrach izolacyjnych, 
− korekta układu ścianek działowych wewnątrz obiektu, 
− zastosowanie zamiennych rozwiązań materiałowych dla wykończenia oraz instalacji sanitarnych i 

elektrycznych przy zachowaniu równych parametrów estetycznych, technicznych i eksploatacyjnych. 

1.9. INFORMACJA BIOZ 

Dla przedmiotowej inwestycji na mocy ustawy z dnia 27.07.2002 „o zmianie ustawy – Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 
129, poz. 1439, art. 21a) kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Sposób wykonania planu opisany jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 sierpnia 2002 w 
sprawie szczegółowego zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) 

1.9.1. Zakres robót oraz kolejność realizowania inwestycji 

Zakres robót obejmuje: 
niwelację terenu 
wykonanie wykopów pod fundamenty i sieci uzbrojenia zewnętrznego 
wykonanie fundamentów pod obiekty 
wykonanie sieci uzbrojenia zewnętrznego 
wykonanie obiektów 
wykonanie placów technologicznych 
wykonanie nawierzchni utwardzonych 

1.9.2. Obiekty do rozbiórki i adaptacji 

Brak 

1.9.3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa 

Linie energetyczne WN. 

1.9.4. Informacja o przewidywanych zagrożeniach 

Wykonanie głębokich wykopów. 
Montaż konstrukcji stalowych tuneli. 
Wykonanie prób eksploatacyjnych instalacji. 

1.9.5. Inf. o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót bud. 

Wykopy należy ogrodzić taśmami biało-czerwonymi z tablicami o treści „Uwaga – głębokie wykopy”. 

1.9.6. Informacja o sposobie instruktażu pracowników przed przestąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Kierownik budowy jest zobowiązany do instruktażu i nadzoru pracowników w czasie realizacji robót niebezpiecznych. 
Winien określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
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Pracownicy, wykonujący prace na wysokości muszą być wyposażenie w środki ochrony indywidualnej – atestowane 
pasy bezpieczeństwa. 
Prace prowadzone przy przekładce i zabezpieczaniu linii energetycznych muszą być prowadzone i  nadzorowane 
przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. 

1.9.7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

Na terenie budowy występować będą substancje niebezpieczne w postaci butli z tlenem i acetylenem do spawania. 
Butle przechowywane muszą być w zamykanym, ażurowym, zadaszonym boksie, pod kontrola kierownika budowy i 
wydawane jedynie pracownikom posiadającym stosowne uprawnienia. 
Butle z gazem płynnym stosowanym do palników służących do wykonywania pokryć izolacyjnych z papy 
termozgrzewalnej muszą być stosowane i przechowywane jak materiały wyżej wymienione. 

1.9.8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

W biurze kierownika budowy musi być telefon, służący w razie konieczności do przywołania pogotowia ratunkowego, 
straży pożarnej lub innych służb ratowniczych. 
Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne przeszkolenia w zakresie bhp. oraz odpowiednie zaświadczenia do 
obsługi sprzętu budowlanego (podnośników, dźwigów, betoniarek i innych podobnych urządzeń służących do 
realizacji budowy). 
Na terenie budowy, w miejscu oznaczonym zgodnie z normą PN-92/N-01256/01, powinny znajdować się podręczne 
środki gaśnicze, a w biurze kierownika budowy – apteczka z podręcznymi środkami opatrunkowymi i medycznymi. 
Kierownik budowy winien sporządzić na kopii projektu zagospodarowania terenu, część rysunkową planu bioz, 
zawierającą dane zawarte w §1 ust.4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 (Dz.U. z 2002 roku nr 
151 poz. 1256) a w szczególności: 
czytelną legendę 
oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, 
rozmieszczenie urządzeń i sprzętu ppoż. 
rozmieszczenie podręcznego sprzętu ratunkowego 9np. ppoż.) 
strefy ochronne wokół miejsc składowania gazów technicznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego 
rozmieszczenie placów do produkcji pomocniczej – betoniarki, agregaty tynkarskie, prądotwórcze i in. 
układ komunikacji i transportu na budowie 
lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
Przy sporządzaniu planu BIOZ uwzględnić szczegółowe wytyczne branżowe zamieszczone w niniejszym opisie. 

1.9.9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy 

Miejscem przechowywania dokumentów budowy i dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych jest biuro kierownika budowy. 
Wszelkie zmiany w planie bioz, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o 
przyczynach ich wprowadzenia. 
 
…ciąg dalszy w TOMIE V. 
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